

*N. 8492 di Repertorio*

*Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura aperta con previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" - per la fornitura di sviluppo software per l'interfacciamento tra stazioni di ricarica elettrica, server VVF e l'applicativo GACWEB, presso le sedi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, fra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Cod. Fisc. n. 80219290584 – LOTTO 4 - e la Società LOGINET S.r.l., con sede legale in Milano (MI) - 20128, Viale Monza n. 270 - Cod. Fisc.: 02681400962 e P. IVA: 12907740158 – Iniziativa ASP 3585711 – CIG 9841447AF9 CUP F59I23000590006 per l'ammontare complessivo al netto dell'I.V.A. di € 175.000,00 (Euro centosettantacinquemila/00 e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 7.500,00 (Euro settemilacinquecento)). =====*

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemilaventiquattro, addì primo del mese di febbraio (01.02.2024), in Roma - via Cavour n. 5, nella stanza n. 20 bis del V piano della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, dinanzi a me dott.ssa Daniela Di Vico, Ufficiale Rogante supplente per i contratti ed i verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni interessanti il citato Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n. 31 del 14.04.2022 e per effetto di provvedimento di incarico dell'Ufficio

dell'Ufficiale Rogante prot. n. 3030 del 31.01.24, che rimangono agli atti di me sottoscritto Ufficiale Rogante, sono comparsi: =====

- il Dott. Ing. Stefano MARSELLA, nato a Roma il 06.12.1960, C. Fisc.: MRSSFN60T06H501Z, persona conosciuta da me Ufficiale Rogante, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, nella quale è incardinato l'Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche (Stazione appaltante, nel seguito solo "S.A.") della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nel seguito solo "Dipartimento", agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno, partita fiscale n. 80219290584, con indirizzo di posta elettronica certificata (nel seguito solo "PEC") di contatto: [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it); =====

- il Dott. Leonardo D'ALIMONTE, nato a Milano (MI) il 12.08.1983, C.F.: DLMLRD83M12F205X, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Amministratore Delegato e Rappresentante Legale della Società con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della Società Loginet srl, con sede legale in Milano (MI), viale Monza n. 270, 20128, (PEC: [loginet@pec.loginet.it](mailto:loginet@pec.loginet.it) Mail: [info@loginet.it](mailto:info@loginet.it)) - Cod.Fisc.: 02681400962 e P. IVA: 12907740158, che in seguito sarà indicata soltanto "Società", giusta visura camerale estratta dal Registro delle Imprese in data 12.09.2023, che resta depositata agli atti della S.A. =====

I predetti, della cui identità e qualità io Ufficiale Rogante supplente sono certo, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni al presente atto e vogliono procedere alla stipula del presente

contratto in forma pubblica amministrativa con il quale convengono e stipulano quanto segue: =====

### **PREMESSO**

- **che** con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito PNRR); =====

- **che** con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla GURI del 24.09.2021 Serie generale - n. 229, sono state *assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*"; =====

- **che** il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ricevuto uno specifico finanziamento nell'ambito del PNRR: Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* – Componente 2 *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”*, Investimento 4.4.3. *“Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco”* per un importo pari ad € 424.000.000,00 (*quattrocentoventiquattromilioni/00*) e che è fatto obbligo di assicurare il conseguimento della milestone di aggiudicazione degli appalti, di cui all'investimento assegnato, entro il 30.06.2024, e del target di entrata in servizio dei mezzi entro il 30.06.2026, in linea con gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; =====

- **che**, pertanto, in attuazione degli obiettivi assegnati a questa Amministrazione nell'ambito dell'indicato PNRR, con determina a contrarre prot. n° 107 DCRISLOG del 24.05.2023, che si allega al presente atto sub

lettera “A”, parzialmente integrata con decreto prot. n. 115 DCRISLOG del 30.05.2023 allegata al presente contratto sub lett. “B” e rettificata con decreto prot. n. 240 DCRSLOG del 17.11.2023 che si allega al contratto sub lett. “C”, il Dipartimento ha manifestato l’intento di procedere all’espletamento di una gara in procedura aperta telematica, ai sensi dell’art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell’art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 4 (*quattro*) lotti distinti e funzionali, per la diversa tipologia delle esigenze di fornitura e di lavori, individuata, e precisamente: n. 3 lotti ambito territoriale (Lotto 1 SUD, Lotto 2 CENTRO e Lotto 3 NORD per la fornitura e posa in opera delle stazioni di ricarica); n.4 lotto (Fornitura di sviluppo software per l’interfacciamento tra stazioni di ricarica elettrica, server VVF e l’applicativo GACWEB). =====

- **che** con relativo bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S 105 del 02.06.2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^ Serie Speciale – n. 63 del 05.06.2023 – con rettifica al bando di gara pubblicata sulla GUUE S 132 del 12.07.2023 e sulla G.U.R.I. n. 80 del 14.07.2023, 5^ serie speciale, e sui siti istituzionali [www.interno.it](http://www.interno.it) e [www.vigilfuoco.it](http://www.vigilfuoco.it) nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché su due quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale, il Dipartimento ha indetto ai sensi dell’art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i una procedura di gara aperta, con aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell’art. 95, co. 2 del citato D.Lgs., per la fornitura di n. 378 stazioni di ricarica per un totale di n. 756 punti di ricarica a servizio della mobilità elettrica nelle sedi del CNVVF, più esattamente: LOTTO 1 SUD:

GRUPPO1 “Fornitura e installazione delle Stazioni di ricarica” e GRUPPO 2 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica con interventi di adeguamento elettrico su impianto esistente”, con importo a base d’asta relativamente all’entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione, di € 4.286.280,49 (*Euro quattromilioniduecentottantaseimiladuecentottanta/49*) al netto di IVA; IVA nella misura di € 965.229,51 (*Euro novecentosessantacinquemiladuecentoventinove/51*); Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, comma 1 lett.a) del d.lgs. n. 50 del 2016) pari a € 117.792,17 (*Euro centodiciassettemilasettecentonavantadue/17*); LOTTO 2 CENTRO: GRUPPO 1 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica” e GRUPPO 2 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica con interventi di adeguamento elettrico esistente” con importo a base d’asta relativamente all’entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione pari a € 4.641.372,90 (*Euro quattromilioniseicentoquarantunomilatrecentosettantadue/90*), oltre IVA; IVA nella misura di € 1.044.981,94 (*Euro unmilionequarantaquattromilanovecentoottantuno/94*); Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera “a” del d.lgs 50/2016 ed imprevisti fino ad un massimo del 3 % dell’importo netto a base d’asta, pari ad € 127.717,11 (*Euro centoventisettemilasettecentodiciasette/11*)) oltre IVA; LOTTO 3 NORD: GRUPPO 1 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica” e GRUPPO 2 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica con interventi di adeguamento elettrico su impianto esistente” con importo a base d’asta relativamente all’entità presunta della fornitura, incluse

le spese di progettazione pari a € 5.003.125,46 (*Euro cinquemilionitremilacentoventicinque/46*), oltre IVA; IVA nella misura di € 1.126.219,17 (*Euro unmilionecentovenseimiladuecentodiciannove/17*); Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera “a” del d.lgs 50/2016 ed imprevisti fino ad un massimo del 3 % dell’importo netto a base d’asta, pari ad € 137.836,94 (*Euro centotrentasettemilaottocentotrentasei/94*) oltre IVA; LOTTO 4 “Fornitura di sviluppo software per l’interfacciamento tra Stazioni di Ricarica elettrica, Server VVF e Applicativo Gacweb” con importo a base d’asta relativamente all’entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione pari a € 250.000,00 (*Euro duecentocinquantamila/00*), oltre IVA; IVA nella misura di € 55.500,00 (*Euro cinquantacinquemilacinquecento/00*); =====

- **che** l’indicata procedura di gara, con riferimento al lotto IV, come previsto dalla succitata determina a contrarre a cui fa seguito il presente contratto, si è svolta in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 52 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. =====

– **che**, sulla base delle esigenze e nell’ambito degli obiettivi, anche finanziari, fissati dal PNRR per lo specifico investimento di cui il Corpo dei Vigili del fuoco è titolare, il Dipartimento si riserva la facoltà - senza tuttavia esserne obbligato - di rimodulare l’entità delle prestazioni nell’ambito del quinto contrattuale ai sensi dell’art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con apposito singolo atto; =====

– **che** con la citata Determina a contrarre, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito solo R.U.P.) il Dott. Ing. Alessandro Gabrielli, Dirigente in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

autorizzato ad esperire tutti gli atti connessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica a seguito della quale è scaturito il presente contratto; =====

– **che** l’offerta economica, relativa al lotto IV, formulata dalla predetta Società LOGINET S.r.l., è stata ritenuta congrua con attestazione a firma del RUP prot. n. DCRISLOG REG: INT. n. 208 del 22.11.2023, che rimane depositata agli atti della S.A.; =====

- **che** la S.A., ai sensi del D. Leg.vo n. 159/2011 e s.m.i., con istanza prot. N. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0362211\_20231121, che rimane agli atti della S.A. stessa, ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (nel seguito BDNA) richiesta di rilascio dell’informazione antimafia riguardante le persone fisiche e giuridiche della Società Loginet S.r.l. con sede legale in Milano – cap. 20128 – Viale Monza, n. 270. =====

- **che**, alla data della stipula del presente contratto le richieste di informazione antimafia risultano in corso di istruttoria, al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. leg.vo n. 159/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” per motivi di urgenza, il contratto può essere stipulato anche in assenza di informazione antimafia, e che è soggetto a recesso qualora dovessero emergere cause di decadenza di sospensione o di divieto di cui all’art. 67 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto;

- **che** la Società ha presentato la documentazione attestante il rispetto del principio del “Do No Significant Harm (DNSH)” con riferimento al Regolamento (UE) 2020/852, in conformità al dispositivo di Ripresa e ===== Resilienza (Regolamento UE 241/2021) secondo cui tutte le Misure dei Piani =

Nazionali di Ripresa e Resilienza devono soddisfare l'indicato principio; =====

– **che** la Società dichiara di occupare, all'atto della stipula del contratto, 14 (*quattordici*) dipendenti, pertanto, non è tenuta a presentare la documentazione richiesta dall'art. 47, commi 2, 3 e 3 bis del d.l. n. 77/2021, convertito dalla legge n. 108/2021; =====

– **che** la Società, in sede di presentazione dell'offerta, si è impegnata ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021 s.m.i.; =====

– **che** la S.A. ha provveduto a verificare la presentazione da parte del soggetto aggiudicatario della dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di interesse e alla individuazione del titolare effettivo, come da documentazione conservata agli atti della S.A.; =====

- **che**, inoltre, il verbale conclusivo della verifica dei requisiti generali (ai sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del 05.12.2023 relativo alla predetta Società, che rimane depositato agli atti della S.A., attesta l'assenza di motivi ostativi alla firma del presente atto; =====

– **che**, previa verifica della proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con Decreto di aggiudicazione prot. n. 259 del 07.12.2023, che si allega al presente atto sub lettera “D”, è stata deliberata l'aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla Società LOGINET S.r.l., con sede legale in Milano (MI) - 20128, Viale Monza n. 270, C.Fisc.: 02681400962 e P.IVA: 12907740158; =====

- **che** la Stazione Appaltante, con nota prot. DCRISLOG n. 32881 del 11.12.2023, che rimane depositata agli atti della S.A. medesima, ha comunicato alla Società LOGINET S.r.l. l'aggiudicazione della gara per la fornitura di sviluppo software per l'interfacciamento tra stazioni di ricarica elettrica, server VVF e l'applicativo GACWEB, indicati nell'intestazione del presente atto; =====
- **che** la Società ha provveduto alla regolare costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 19.12.2023; =====
- **che** ai fini del termine di stipula del presente contratto trova applicazione il termine dilatorio (c.d. *stand still*) previsto dall'art. 32, co. 9 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. =====

**Art. 1 - Premessa** - La narrativa che precede, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l'Offerta Tecnica, ancorché non materialmente allegati. =====

Si vuole ora procedere alla stipula del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con cui si conviene e si sottoscrive quanto di seguito riportato. =====

**Art. 2 - Oggetto del contratto. Caratteristiche tecniche** - Forma oggetto del presente contratto la fornitura dello sviluppo di uno specifico software per l'interfacciamento tra stazioni di ricarica, server VVF e applicativo GACWEB. =====

**In particolare le prestazioni dedotte nel presente contratto sono costituite:**

a) dallo sviluppo di uno specifico software, di seguito denominato middleware, per l'interfacciamento tra stazioni di ricarica elettrica - installate presso le sedi dei Vigili del Fuoco indicate nell'Allegato A del Capitolato tecnico - e l'applicativo GACWEB (Gestione Automezzi Comando), destinato alla gestione degli automezzi in carico a ciascuna sede del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, secondo le specifiche funzionali descritte nel par. 6 del Capitolato di gara nonché nel par. 3 dell'offerta tecnica presentata dalla Società. Il software in questione dovrà garantire la piena integrazione delle funzionalità delle stazioni di ricarica elettrica con l'indicato applicativo GACWEB, come dettagliato al par. 4, punti F e G e al par. 6 del Capitolato di gara nonché nel par. 3 dell'offerta tecnica presentata dalla Società. =====

Qualora, le stazioni di ricarica fossero dotate o associate ad un sistema di rilevazione della targa e dei km percorsi dal veicolo, il software middleware sviluppato dalla Società dovrà interfacciarsi anche con il suddetto sistema le cui specifiche di comunicazione saranno messe a disposizione del fornitore da parte della S.A.. Per lo sviluppo di tali ulteriori funzionalità di comunicazione saranno utilizzate le giornate/uomo relative alle figure professionali previste per le attività di manutenzione assistenza e sviluppo in fornitura, come di seguito descritte al punto b). Il software dovrà essere sviluppato con tecnologia open source e le componenti server dovranno essere fruibili su sistema operativo Linux UBUNTU (nella release più recente). Il software dovrà essere implementato nel rispetto di quanto prescritto dalle linee guida dell'Agid: "LINEE GUIDA PER LO SVILUPPO DI SOFTWARE SICURO";

b) dalle attività di manutenzione, assistenza e sviluppo, conformi alla

previsione del par. 6.5 del Capitolato tecnico e del par. 3 dell'offerta tecnica. La Società si impegna, al riguardo, a fornire alla S.A. un pacchetto di giornate, utilizzabili a consumo, di figure professionali da impiegare per la manutenzione evolutiva/assistenza sul middleware e per lo sviluppo di software aggiuntivo necessario all'incremento delle funzionalità di comunicazione tra le stazioni di ricarica ed il GACWEB. =====

In particolare, è prevista la fornitura di: 200 (*duecento*) giorni di Programmatore, 80 (*ottanta*) giorni di Analista, 36 (*trentasei*) giorni di Capo progetto, 20 (*venti*) giorni di esperto in sicurezza ICT. =====

Le prestazioni delle suddette figure professionali dovranno essere espressamente richieste dai referenti VVF per le specifiche esigenze individuate ai par. 6.5 del Capitolato e par. 3.10 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. =====

La Società si impegna ad inoltrare, entro il termine di 21 (*ventuno*) giorni solari dalla suindicata richiesta, un'offerta di tipo tecnico economico, stimata in gg/uomo delle figure professionali coinvolte. Tale offerta dovrà essere dichiarata congrua dal DEC o da altra figura indicata dalla S.A.. La quantità delle giornate richieste per ciascuna figura professionale potrà essere ridistribuita, fermo restando il montante economico complessivo, su richiesta della S.A. e successiva approvazione da parte della S.A.. Per la corretta esecuzione delle attività di assistenza e manutenzione di cui trattasi, la S.A. metterà a disposizione della Società la possibilità di collegamento ai sistemi tramite connessione sicura VPN. L'attività manutentiva e/o il software sviluppato saranno soggette a verifica di conformità; =====

c) dalla fornitura della documentazione tecnica relativa a: soluzione

architettuale adottata, librerie utilizzate, dettaglio degli ambienti necessari per lo sviluppo e la modifica e specifiche di configurazione, come previsto al par. 4, punti F e G e al par. 6 del Capitolato di gara nonché nel par. 3 dell'offerta tecnica presentata dalla Società; =====

d) dalla fornitura del codice sorgente, dei manuali di installazione/configurazione e del manuale di utilizzo, come specificato al par. 4, punti F e G e al par. 6 del Capitolato di gara nonché nel par. 3 dell'offerta tecnica presentata dalla Società. =====

Tutta la documentazione indicata ai punti c) e d) dovrà essere costantemente aggiornata all'ultima release software rilasciata; =====

e) dalla fornitura - nell'ambito delle descritte attività di progettazione e sviluppo - di un adeguato team, composto da Project Manager, Sistemisti SW e Specialisti IT Security, Sviluppatori Software, Analista Funzionale e Tester.

Tutte le attività saranno coordinate dal Project Manager (PM) che, supportato dal team indicato ed in stretta collaborazione con i referenti VVF individuati, svolgerà le seguenti attività principali: 1. pianificazione e controllo delle tempistiche di progettazione, sviluppo, test e rilascio in esercizio, tenendo conto delle scadenze previste dal Bando di Gara – PNRR; 2. Preparazione, revisione e integrazione della documentazione tecnica della fornitura richiesta; 3. Riunione periodica con cadenza mensile tra il PM e i referenti di VVF al fine analizzare lo stato di avanzamento ed esaminare le eventuali criticità e attività future; =====

f) la Società dovrà fornire, a seguito di esito positivo dell'ultimo collaudo/verifica di conformità “Pronti alla installazione”, la formazione del personale informatico VVF individuato dall'amministrazione sull'utilizzo,

installazione ed eventuale aggiornamento del software e del suo codice sorgente. Tale formazione dovrà essere non inferiore a 5 giorni. Tuttavia, la durata effettiva potrà essere estesa a 10 giorni attraverso specifica nota di richiesta inviata dalla S.A., nel caso in cui il periodo minimo stabilito non fosse sufficiente, in relazione al numero dei preposti VVF da formare. =====

La fornitura e le caratteristiche tecniche oggetto del presente contratto devono essere integralmente conformi al Capitolato Tecnico predisposto dal Dipartimento in sede di gara e ai relativi allegati, nonché a tutta la documentazione costituente “l'Offerta Tecnica” presentata dalla Società in sede di gara e a tutti i documenti che hanno formato oggetto di verifica da parte della Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate. =====

Detta documentazione, che la Società stessa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna, depositata agli atti della S.A., seppur non materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

Le prestazioni oggetto della fornitura dovranno altresì rispondere ai requisiti di norma che, sulla base di disposizioni già emanate alla data di pubblicazione della gara, diventeranno obbligatori entro 120 (*centoventi*) giorni dal termine di presentazione delle offerte. =====

Qualora intervenissero variazioni di norma, successive alla pubblicazione della gara e prima della verifica di conformità del software, la Società aggiudicataria si impegna ad informare prontamente l'Amministrazione e dovrà formulare proposte di adeguamento che, ove accettate dall'Amministrazione stessa, formeranno oggetto di approvazione e conseguenti atti di recepimento. =====

Nell'espletamento della fornitura di cui al presente contratto la Società si obbliga a fornire fino al collaudo/verifica di conformità della fornitura il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute; altresì, è facoltà del Dipartimento richiedere o autorizzare migliorie e varianti alle condizioni contrattuali su proposta della Società, se nel corso della fornitura si rendesse necessario e opportuno approntare le suddette modifiche, migliorie e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le caratteristiche prestazionali. Qualora ciò non dia luogo a variazioni di prezzo, la Società si obbliga ad eseguire su dirette disposizioni della S.A. quanto richiesto. =====

**Art. 3 - Importo della fornitura** – Il costo complessivo al netto della IVA per la fornitura di sviluppo software per l'interfacciamento tra stazioni di ricarica elettrica, server VVF e l'applicativo GACWEB per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, come da offerta economica della Società, allegata al presente contratto sub lettera "E", ammonta a complessivi € **175.000,00** (*Euro centosettantacinquemila/00*, (da intendersi suddivisa in euro 81.000,00 (*Euro ottantunomila/00*) per lo sviluppo del middleware e euro 94.000,00 (*Euro novantaquattromila/00*) per l'attività di manutenzione e sviluppo aggiuntivo).=  
L'IVA, nella misura del 22%, sull'ammontare complessivo netto offerto dalla Società, è pari a € 38.500,00 (*Euro trentottomilacinquecento/00*) e rimane a carico del Dipartimento. Di conseguenza, l'importo complessivo, al lordo dell'IVA, della fornitura di che trattasi ammonta ad € **213.500,00** (*Euro duecentotredicimilacinquecento/00*). =====

Gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso sono pari a euro **7.500,00** (*Euro settemilacinquecento*); =====

L'importo complessivo lordo, comprensivo degli oneri suindicati, pari a € **221.000,00 (Euro duecentoventunomila/00)**, sarà corrisposto dal Dipartimento secondo quanto previsto dal successivo art. 13 (Pagamento); esso si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi assunti dalla Società stessa con il presente contratto. =====

La Società, inoltre, si impegna a fornire, fino alla stipula del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, ferma restando la facoltà per il Dipartimento di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione e fino al collaudo/verifica di conformità della fornitura. =====

**Art. 4 – Esecutività** - Il contratto diviene efficace ed esecutivo con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, come previsto dall'art. 50, comma 3 del d.l. 77/2021 s.m.i. ==

**Art. 5 - Sorveglianza e controllo delle lavorazioni** – Il Dipartimento si riserva la facoltà di eseguire la sorveglianza e il controllo sull'esecuzione delle prestazioni in corso d'opera in tutte le loro fasi. =====

Per consentire il controllo la Società si obbliga a valutare la fattibilità delle proposte eventualmente avanzate dalla S.A. a seguito dei suggerimenti degli incaricati della sorveglianza delle prestazioni. =====

La Società resta comunque responsabile di qualsiasi conseguenza derivante dal presente contratto e dalle leggi. =====

Le spese di viaggio e le indennità di missione dovute, a norma di legge, agli incaricati della sorveglianza o del controllo delle prestazioni sono a carico del Dipartimento. =====

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi

dell'art. 108 (risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nel corso delle lavorazioni venissero comunque rilevate irrisolvibili deficienze tecniche. =====

Per quanto sopra, a seguito della risoluzione del contratto, il Dipartimento, oltre all'incameramento della cauzione, si riserva la facoltà di procedere alla esecuzione in danno della fornitura di cui trattasi e all'applicazione di penali. Il Dipartimento, inoltre, si riserva il diritto di apportare, senza ulteriori oneri a suo carico e senza che siano prorogati i tempi previsti per l'approntamento al collaudo, variazioni non sostanziali alle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, in funzione dello sviluppo tecnologico e/o delle prove e accertamenti effettuati in corso di esecuzione. Le eventuali variazioni proposte dovranno essere comunque approvate dal Dipartimento e concordate con la Società. ==

**Art. 6 - Termini di approntamento** – La fornitura oggetto del presente contratto, in relazione alla prestazione indicata alla lett. a) e f) dell'art. 2 del presente contratto, dovrà essere approntata per il collaudo, a cura ed oneri della Società secondo la seguente tempistica, in corrispondenza dell'adozione dei seguenti SAL: =====

**SAL 1 – Accettazione Specifiche Tecnico-Funzionali di dettaglio:** In questa fase, verranno definiti tutti gli aspetti tecnici relativi allo sviluppo ed alle specifiche funzionali di massima. Essendo prevista una modalità di sviluppo agile, le specifiche funzionali\tecniche potrebbero essere soggette ad aggiornamenti nel successivo SAL. =====

In particolare, in questa fase sono previste le seguenti attività: =====

- definizioni degli aspetti architetture hardware, software, di rete, struttura dei dati (comprese le anagrafiche delle colonnine elettriche di ricarica e delle Sedi), interfacce, sistemi di autenticazione e di profilazione, aspetti inerenti la

sicurezza e la privacy; =====

- Definizione delle specifiche per la gestione delle release e della continuous delivery; =====

- rilascio della documentazione tecnica su architettura, analisi, specifiche funzionali, predisposizione e verifica degli ambienti di sviluppo e test; =====

L'attività sopra descritta dovrà concludersi **entro il termine di 60 (sessanta)** giorni dalla data di esecutività del presente contratto, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

**SAL 2 – Esecuzione, validazione e accettazione del FAT (test accettazione):** il SAL 2 prevede lo sviluppo di un middleware per la realizzazione del quale dovranno essere effettuate le seguenti macroattività: ==

- realizzazione delle funzionalità di interfaccia con protocollo OCPP 1.6 verso la colonnina di ricarica; =====

- realizzazione delle funzionalità per l'interfacciamento con il sistema GACWEB tramite API "rest-json" secondo lo schema riportato nel capitolato tecnico di gara. =====

Verrà individuato dalla S.A. un referente dello sviluppo software ed un team che si interfacerà, nelle fasi dello sviluppo, con la Società ai fini di definire i dettagli di implementazione ed ottimizzare l'integrazione tra il suddetto middleware ed il GACWEB. =====

La S.A. metterà a disposizioni le API del GACWEB individuate nei tempi utili al rispetto del cronoprogramma relativo al completamento delle funzionalità previste. =====

Le suddette macroattività comporteranno un confronto continuo, secondo la metodologia "agile" con il referente di cui sopra. =====

Al termine dello sviluppo la Società dovrà trasmettere una dichiarazione di "pronti all'installazione" successivamente alla quale potrà essere effettuato il collaudo secondo un "piano di collaudo" predisposto dalla società appaltatrice.

La Società all'atto della redazione del SAL 2 dovrà produrre la seguente documentazione: =====

manuale di installazione, contenente tutte le specifiche di installazione e configurazione del servizio e dei dispositivi collegati. =====

L'attività sopra descritta dovrà concludersi entro il termine di **330** (*trecentotrenta*) giorni dalla data di accettazione del SAL 1., esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

**SAL 3 – Installazione, Collaudo, Messa in esercizio e Formazione:** Questa fase prevede il completamento della messa in esercizio dell'applicazione e delle attività di formazione e verifica. =====

L'attività sopra descritta dovrà concludersi entro il termine di **30** (*trenta*) giorni dalla data di accettazione del SAL 2, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

Non sarà considerato imputabile alla Società l'eventuale ritardo nei termini di approntamento suindicati dovuto a causa di forza maggiore, purché adeguatamente comprovata e documentata. La Società dovrà inviare, a tal fine, apposita richiesta di sospensione dei termini di consegna al Dipartimento entro 15 (*quindici*) giorni dalla verifica dell'evento che ha dato causa al ritardo. La durata della suddetta sospensione, opportunamente motivata dalla Società, verrà valutata dal Dipartimento, che procederà all'accettazione o alla rideterminazione della stessa tenendo conto anche dei termini assegnati per la realizzazione dell'investimento di competenza, nell'ambito del PNRR. =====

La Società dovrà dare comunicazione dell'ultimazione della fornitura ed approntamento al collaudo con nota indirizzata al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche – Via Cavour n. 5, 00184 Roma, inviato alla casella di posta elettronica certificata di seguito riportata: [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it). =====

**ART. 7 – Collaudo/Verifica di conformità** - Il collaudo/verifica di conformità della fornitura di che trattasi verrà effettuato, da apposita Commissione nominata dal Dipartimento, presso la sede di approntamento e in accordo con la tempistica prevista per la fornitura di cui trattasi, come stabilito dal precedente art. 6 (Termini di approntamento), secondo le modalità indicate ai punti 4 (Fornitura) e 7 (Collaudo/Verifica di Conformità) del Capitolato Tecnico che, pur non essendo materialmente allegato, costituisce parte integrante del presente contratto. =====

L'attività di manutenzione evolutiva, correttiva e adattativa e/o il software sviluppato di cui al punto b) dell'articolo 2 del presente contratto, saranno, altresì, soggetti a verifica di conformità. =====

Per il collaudo/verifica di conformità della fornitura, secondo i termini di approntamento indicati all'art. 6 del presente contratto, saranno a carico della Società tutte le spese necessarie per le verifiche, i materiali, le attrezzature, la strumentazione nonché le spese per le prove, eventuali piccole riparazioni o sostituzioni a seguito di prove. Saranno, altresì, a carico della Società eventuali spese per i danni al personale e alle cose che dovessero verificarsi nel corso delle prove per il cattivo funzionamento della fornitura o comunque

per cause imputabili alla Società stessa. =====

Fanno carico al Dipartimento tutte le spese per il viaggio ed indennità di missione da corrispondere, a norma di legge, ai componenti della Commissione incaricata delle verifiche di cui al presente articolo. =====

Nel caso di nuovo collaudo per rivedibilità o per ripresentazione della fornitura oggetto del presente contratto rifiutata dalla Commissione, tutte le spese relative alle successive sedute di verifica di conformità, comprese quelle di viaggio e le indennità di missione da corrispondere ai componenti della Commissione incaricata, saranno poste a carico della Società. =====

La comunicazione di ripresentazione al collaudo/verifica di conformità dovrà essere fatta dalla Società allo stesso indirizzo e con le stesse modalità riportate al precedente Art. 6 (termini di approntamento) del presente contratto. =====

Il Dipartimento, prese in esame le risultanze del collaudo, in caso di rifiuto dello stesso, prima di decidere in merito, instaura un contraddittorio con la Società invitandola a produrre le proprie osservazioni nel termine perentorio di 15 (*quindici*) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rifiuto del collaudo/verifica di conformità. La Società dovrà inviare le proprie osservazioni allo stesso indirizzo e con le stesse modalità riportate al precedente Art. 6 (termini di approntamento) del presente contratto. =====

In presenza di difetti che non infirmo la bontà e la idoneità del software e dei materiali in fornitura, il Dipartimento potrà accettare la fornitura stessa previa applicazione di uno sconto sul prezzo contrattuale, da quantificare in funzione delle carenze riscontrate. =====

In tale fase, le spese relative a qualunque ulteriore esame e prova che il Dipartimento ritenesse di disporre sono a carico della Società. =====

**Art. 8 – Consegna** – La consegna della fornitura avverrà dopo il favorevole collaudo/verifica di conformità ed accettazione da parte del Dipartimento, secondo quanto previsto dal Capitolato Tecnico. =====

Il software collaudato sarà reso disponibile per la S.A. tramite comunicazione all'indirizzo di PEC [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it). Il software dovrà essere corredato dalla documentazione tecnica indicata all'art. 2 (oggetto del contratto) punti d) ed e). Eventuali spese di trasporto della fornitura presso la succitata struttura sono a totale carico della Società. =====

La proprietà della fornitura collaudata ed accettata viene trasferita al Dipartimento a decorrere dalla data degli appositi “Verbal di consegna”, che saranno firmati dagli incaricati del ritiro del Dipartimento stesso e da un rappresentante della Società. Sarà cura ed onere della Società trasmettere detti verbali al Dipartimento, in formato elettronico, all' indirizzo di PEC [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it) . =====

**Art. 9 – Cauzione** – Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito nelle forme di legge, un deposito cauzionale definitivo di € 9.135,00 (*Euro novemilacentotrentacinque/00*), pari al 10 % (*dieci per cento*) dell'importo complessivo della fornitura al netto dell'IVA di cui al precedente art.3 (importo della fornitura) del presente atto, ridotto del 50% per effetto del possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO serie 9000:2015 per lo specifico settore, in corso di validità. =====

Il suddetto deposito cauzionale è stato costituito mediante polizza/fideiussione assicurativa n. 535489246 del 19.12.2023, emessa dalla Allianz Viva S.p.a., con sede legale in Milano (MI) – 20145, piazza Tre Torri, n. 3 (*pec:*

allianzviva@legalmail.it), Numero di iscrizione albo imprese assicurazioni 1.00091, autenticata nella firma del garante, dalla dott.ssa Barbara Elisa Focarete, notaio in Seregno, iscritta presso il Collegio Notarile di Milano, con atto del 22.12.2023, recante la dichiarazione relativa alla verifica dei poteri di rappresentanza e di impegno del soggetto che ha emesso la garanzia per conto della compagnia garante.=====

In caso di inesecuzione totale o parziale degli obblighi contrattuali da parte della Società, il Dipartimento ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo del deposito cauzionale costituito a garanzia di detti obblighi, in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e fino alla concorrenza delle penalità eventualmente dovute e del danno subito. =====

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, con le modalità e nei termini previsti dall'art.103, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dagli atti di gara ==

**Art. 10 – Penalità** – Qualora la Società ritardi l'approntamento e/o la ripresentazione al collaudo della fornitura, oltre i termini di tempo indicati nei precedenti art. 6 (Termini di approntamento) e art. 7 (Collaudo/verifica di conformità), ai sensi del combinato disposto dell'art. 113/bis – co. 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 50, co. 4, del d.l. 77/2021, sarà applicata una penalità pari allo 0,8 *per mille* dell'ammontare netto contrattuale – da riferirsi al corrispettivo per lo sviluppo del middleware pari a 81.000,00 (*Euro ottantunomila/00*) - per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto alle tempistiche previste per il corretto adempimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. L'importo sarà determinato dal RUP, sentito il DEC, tenuto altresì conto degli obblighi derivanti dal rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti PNRR. =====

L'ammontare complessivo della suddetta penalità, come sopra determinato, non potrà comunque superare il 20% (*venti per cento*) dell'importo netto della fornitura. =====

Nel caso in cui l'ammontare delle penali applicate ecceda il suindicato limite del 20% (*venti per cento*) dell'ammontare netto contrattuale, I.V.A. esclusa, l'Amministrazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile nonché di procedere in danno dell'Appaltatore, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito dall'Amministrazione stessa. =====

Eventuali ritardi che dovessero verificarsi, ad eccezione del documentato caso di forza maggiore e caso fortuito, non potranno essere invocati dalla Società ai fini della contestazione in ordine all'applicazione delle citate penalità. =====

La S.A. effettuerà verifiche periodiche volte ad assicurare il corretto avanzamento dell'attuazione delle lavorazioni oggetto del presente contratto, al fine della precoce individuazione di scostamenti e della messa in atto delle azioni correttive volte a garantire l'adempimento delle obbligazioni nel rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti del PNRR nonché dell'applicazione delle penali suindicate. =====

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. =====

L'inadempimento dell'impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, ai sensi del comma 4 dell'art. 47 d.l. 77/2021 s.m.i., comporta l'applicazione di

penali ai sensi dell'art. 47, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, pari a allo 0,3 *per mille* per ciascun giorno di ritardo. =====

Nel caso di esaurimento della capienza del deposito cauzionale definitivo presentato, il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere alla Società il rifinanziamento dello stesso mediante attivazione di ulteriore garanzia, che dovrà assumere la stessa forma del primo deposito cauzionale definitivo. =====

Qualora la Società sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, il Dipartimento, risolto il contratto come da art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i., oltre all'incameramento della garanzia definitiva, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in danno. =====

I ritardi nelle tempistiche previste, oggetto del presente articolo, saranno contestati dalla S.A. alla Società mediante posta elettronica certificata all'indirizzo pec: [loginet@pec.loginet.it](mailto:loginet@pec.loginet.it) . =====

In tal caso, la Società dovrà comunicare, con le medesime modalità al seguente indirizzo pec [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it) le proprie deduzioni nel termine massimo di 10 (*dieci*) giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano ritenute accoglibili, ad insindacabile giudizio della S.A., ovvero non pervengano entro il termine sopra indicato, la S.A. potrà applicare alla Società le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento. =====

**Art. 11 - Premio di accelerazione** - Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto vengano ultimate in anticipo rispetto ai suindicati termini di approntamento (art. 6), e la loro esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, la S.A., a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo/verifica

di conformità, si impegna a riconoscere alla Società un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente art. 10 (Penali), e corrisposto - sulla base delle previsioni del quadro economico, alla voce imprevisti - nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31.05.2021 n. 77. =====

**Art. 12 – Garanzia - Assistenza successiva alla vendita** – La Società si impegna a garantire i prodotti forniti oggetto del presente contratto da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore, quali malfunzionamenti, difetti e/o vizi del Software riconducibili a errori di progettazione e realizzazione, a partire dalla data di favorevole esito finale dei test di collaudo/verifica di conformità, per un periodo di cinque anni (*60 mesi*), nei termini di legge vigenti, come previsto nell'Allegato A all'Offerta Tecnica. =====

L'intervento in garanzia rimane a totale carico della Società e verrà effettuato nei termini e secondo le modalità previste al paragrafo 8 del Capitolato Tecnico e al par. 3 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara. =====

Sono a carico della Società gli oneri per l'eliminazione dei difetti manifestati nel bene fornito. =====

La Società garantisce un servizio di manutenzione correttiva, che comprende tutti gli interventi volti all'eliminazione dei malfunzionamenti del sistema e delle componenti hardware installate al fine di garantirne il perfetto funzionamento, ovvero al ripristino delle funzionalità previste, a fronte di errori o incongruenze. =====

La validità della manutenzione correttiva in garanzia è di 60 (*sessanta*) mesi dalla data di rilascio in esercizio delle implementazioni software effettuate

senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. =====

La Società si impegna ad assicurare la disponibilità di un servizio di assistenza, garantito 24 ore su 24, 7 giorni su 7, fornito da remoto, contattabile tramite 2 canali dedicati: un numero telefonico operativo e un indirizzo mail, che verranno comunicati nella nota di approntamento al collaudo, secondo le modalità previste all'art. 6 (termini di approntamento). =====

Una volta ricevuta la segnalazione, i tecnici della Società interverranno immediatamente e provvederanno all'eliminazione dell'anomalia entro 5 (*cinque*) giorni lavorativi, ripristinando la completa l'operatività dell'applicativo ed eseguendo, dove necessario, un aggiornamento del software. =====

L'accettazione della soluzione applicata dalla Società è subordinata alla verifica da parte della Stazione Appaltante. =====

Indipendentemente dall'obbligo di garanzia di cui al presente articolo, la Società garantisce, altresì, il prodotto in fornitura dai vizi occulti di progettazione e realizzazione, ai sensi e per i termini dell'art. 1667 del Codice Civile. =====

**Art. 13 – Pagamento – Esigibilità** - Il pagamento sarà effettuato a seguito di favorevole collaudo/verifica di conformità ed accettazione della fornitura, dopo presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i. intestata al Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali— Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche – Via Cavour, 5 - 00184 ROMA - C.F. 80219290584, completa del CIG riportato nell'intestazione del presente atto e di CUU (Codice Univoco

Ufficio: **5EDW58**), con mandato diretto intestato alla Società sul conto corrente dedicato. Il pagamento, ai sensi dell'art. 1, co. 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità), sarà effettuato con l'applicazione del metodo della scissione dell'IVA. =====

Il pagamento avverrà sulla base degli stati di avanzamento indicati all'art. 6 (termini di approntamento) del presente contratto, e sarà disposto in misura pari al 30% relativamente al SAL 1, in misura pari al 40% relativamente al SAL 2, ed in misura pari al 30% relativamente al SAL 3. =====

Al fine di consentire al Dipartimento l'emissione del mandato di pagamento, secondo le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 20.4.1994 n. 367 e s.m.i. (D.Lgs. 7.8.1997 n.279), la Società, ove non già provveduto, dovrà comunicare in tempo utile l'Istituto Bancario presso cui effettuare il bonifico e il proprio codice IBAN, anche in assolvimento degli obblighi di tracciabilità in materia dei flussi finanziari previsti dal successivo Art. 17. =====

Le richieste di liquidazione, qualora emesse prima di favorevole collaudo ed accettazione dell'intera fornitura, o di parte di essa, non comporteranno obbligo di pagamento anticipato da parte del Dipartimento. =====

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto avverrà nell'ambito degli stanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2, sub-investimento 4.4.3 *“Rinnovo del parco autoveicoli dei Vigili del fuoco”*, a valere sulla contabilità speciale n. 6300 aperta a favore del Dipartimento dei Vigili del fuoco. =====

Rimane fermo che il pagamento delle spese è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti nell'ambito del circuito finanziario del “PNRR”.  
L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali

ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa dell'eventuale, temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi in contabilità speciale. =====

Le parti specificamente pattuiscono che, per ragioni di ordine amministrativo e tecnico, il pagamento sarà effettuato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 9.11.2012 n. 192, entro e non oltre **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica. =====

La S.A. precisa che il pagamento sarà esigibile come previsto nel Decreto di aggiudicazione qui allegato sub lettera "C" e, segnatamente, esigibilità negli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026 in funzione delle consegne, a valere sulla contabilità speciale PNRR VVF 6300, in relazione alle previsioni dei termini di approntamento di cui all'art. 6. =====

Prima di ogni pagamento saranno comunque disposte le verifiche di regolarità contributive (DURC), dello stato di "non inadempienza" (Agenzia delle Entrate – Riscossione), della regolarità del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'I.V.A. in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente contratto. =====

Oltre a quanto previsto nel precedente capoverso, prima del pagamento di ciascun stato di avanzamento si provvederà alla verifica del rispetto circa il mantenimento delle condizionalità e requisiti previsti dal PNRR. =====

Qualora decorrano inutilmente i suddetti termini, saranno applicate le disposizioni in materia di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando quanto disposto dall'art. 3 della citata normativa. =====

La S.A., su istanza della Società, potrà corrispondere alla Società stessa l'anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 20% (*venti per cento*)

dell'importo netto contrattuale complessivo nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l'intervento, previa necessaria garanzia da parte dell'appaltatore, così come previsto dall'art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. =====

**Art. 14 – Modifiche contrattuali e revisione dei prezzi.** – Il contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., come interpretato autenticamente dall'art. 7, comma 2 ter del D.L. n. 36/2022, convertito con modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79. Le modifiche non dovranno alterare la natura generale del contratto. =====

Le variazioni, come previsto nel Disciplinare di gara che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente contratto, potranno riguardare innovazioni tecnologiche sopravvenute alla redazione dell'offerta tecnica e/o intervenute disposizioni legislative in corso d'opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili, compresa la revisione dei prezzi secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI). =====

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta in misura non superiore alla differenza tra l'anzidetto indice disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto e sarà comunque contenuta entro i limiti della effettiva disponibilità del bilancio dell'Amministrazione. =====

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni accertate risultino superiori al 5% rispetto al prezzo originario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27.01.2022. =====

Ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del Codice resta comunque salva la possibilità di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento entro il limite del 10% dell'importo di aggiudicazione. =====

**Art. 15 - Rispetto priorità trasversali PNRR – Pari opportunità.** Ai sensi dell'art. 47 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, relativamente all'art. 47 comma 4 “Dichiarazione circa l’obbligo di incremento dell’occupazione giovanile e femminile”, la dichiarazione di impegno al rispetto da parte della Società, formulata in sede di partecipazione, sarà oggetto di specifico controllo in sede di collaudo/verifica di conformità dall’Amministrazione. =====

Il mancato rispetto degli impegni di cui sopra comporterà l’applicazione delle penali come disciplinate dall’art. 10 (Penalità). =====

**Art. 16 - Rispetto principio “Do No Significant Harm”.** Con riferimento a quanto previsto nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento UE 241/2021, articolo 18, le prestazioni di cui al presente contratto sono uniformate alle misure ed ai criteri di cui al principio di “Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, di seguito “DNSH”. =

Pertanto, in sede di presentazione dell’offerta, la Società si è impegnata a rispettare tali criteri e misure DNSH come riportate negli atti di gara. =====

**Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa** – La Società si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.i.. =====

A tale fine la Società, ove non già provveduto, si obbliga a comunicare entro il termine perentorio di 7 (*sette*) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso, gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati e le

generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, ovvero a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente rispetto ai dati già trasmessi. =====

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico e conterranno sia il Codice identificativo di Gara (CIG) che il Codice Univoco di Progetto (CUP) riportati nell'intestazione del presente atto. =====

Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del presente contratto devono essere accompagnate dalla dichiarazione della Società, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, contenente l'assicurazione del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l'inosservanza di detti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della citata legge 13.08.2010 n. 136. =====

Il Dipartimento, in occasione di ogni pagamento alla Società, verificherà con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. =====

La mancata osservanza delle sopra richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 e l'automatica risoluzione del contratto a norma dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima legge. =====

**Art. 18 – Clausola risolutiva espressa in caso di sopravvenuta sussistenza di cause interdittive e tentativi di infiltrazione mafiosa** – Ai sensi dell'art. 92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011, per motivi d'urgenza, il presente contratto viene stipulato, previa richiesta espressa del R.U.P. della procedura, anche in

assenza dell'informazione antimafia richiesta dalla S.A. in data 21.11.2023 e non ancora acquisita dalla Prefettura competente. Di conseguenza, nel caso in cui l'informazione tardivamente pervenuta dalla Prefettura stessa, attesti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 del citato D.Lgs., anche quando gli elementi di tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto il Dipartimento procederà al recesso dal presente contratto in base alle disposizioni del D. lgs 159/2011, fermo restando quanto previsto dall'art. 94 del citato decreto legislativo e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i.=====

**Art. 19 – Subappalto** – Nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Società è vietata ogni forma di subappalto in mancanza di previa ed espressa autorizzazione da parte del Dipartimento. =====

**Art. 20- Divieto di cessione del contratto e del credito** – E' vietata alla Società la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È fatto altresì divieto per la Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale ed espressa autorizzazione del Dipartimento. La cessione dei crediti, se autorizzata dal Dipartimento, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 106, co.13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L'eventuale richiesta di autorizzazione dovrà essere formalizzata a cura della Società. =====

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del

danno, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. =====

**Art. 21 – Obblighi sociali** – La Società si obbliga, e ne è la sola responsabile, con l'esclusione di ogni diritto di rivalsa e di indennizzo nei confronti dell'Amministrazione, all'esatta osservanza di tutte le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori, vigenti in materia. La Società si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi previsti in materia ambientale e sociale dalla normativa europea e nazionale e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. =====

In particolare, al personale impiegato dalla Società sarà applicato il contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni lavorative, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. =====

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi, delle retribuzioni e degli altri oneri sociali dovuti in base alla legge, nonché per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. =====

La Società si impegna, altresì, al rispetto degli obblighi espressamente indicati al par. 14 del Capitolato tecnico di gara. =====

La Società si impegna, inoltre, a realizzare l'intervento in coerenza con i principi e gli obblighi specifici previsti dal PNRR relativamente al principio "Do No Significant Harm" (DNSH) =====

**Art. 22 – Oneri per la sicurezza. Rispetto obblighi d. lgs 81/2008** – Per l'esecuzione del presente contratto sono stati previsti oneri per la sicurezza a carico del Dipartimento, per un importo pari a **euro 7.500** (*Euro settemilacinquecento/00*). =====

Qualora per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto, la Società debba avere accesso alle aree operative presenti all'interno delle sedi VVF, di volta in volta individuate, dovrà essere integrato il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.), secondo il modello di sintesi allegato al capitolato tecnico, sub allegato "F" al presente contratto. ==

**Art. 23 - Controversie contrattuali** – Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e l'applicazione del presente contratto ed, in particolare, qualora la Società non intendesse accettare l'eventuale rifiuto alla fornitura da parte del Dipartimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte mediante accordo bonario tra le parti. =====

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, come indicato negli atti di gara, è esclusa la facoltà della competenza arbitrale. =====

Successivamente alla comunicazione del provvedimento del Dipartimento di rifiuto alla fornitura, la Società potrà eventualmente adire la competente autorità giudiziaria. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti pattuiscono che, ai sensi dell'art. 28

c.p.c., il foro elettivo competente, è quello di Roma. =====

**Art. 24 - Oneri fiscali** - Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto. =====

**Art. 25 – Spese Contrattuali** - Tutte le spese contrattuali e di registrazione restano a carico della Società. =====

**Art. 26 - Cambio di denominazione sociale** - La Società, in caso di cambio di denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile, da trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante all'indirizzo PEC: [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it). =====

**Art. 27 – Domicilio legale** – Per l'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio come di seguito indicato, ove si conviene che gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere dovranno essere notificati: =====

a) la Società in Milano (MI), viale Monza n. 270, 20128, (PEC: [loginet@pec.loginet.it](mailto:loginet@pec.loginet.it), mail: [info@loginet.it](mailto:info@loginet.it) ); =====

b) il Dipartimento presso l'Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ministero dell'Interno, con sede in via Cavour, 5 - 00184 Roma, elegge a proprio domicilio legale l'indirizzo PEC di contatto: [ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it](mailto:ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it). =====

**Art. 28 - Decadenza dei diritti dell'assuntore** - Rimane espressamente convenuto tra le parti la decadenza di qualunque diritto, ragione ed azione che

la Società contraente ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove non siano proposti, con apposita istanza, al Dipartimento nel termine di tre mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto. =====

**Art. 29 - Condizioni generali** – Per tutto quanto non specificato nel presente atto, la fornitura sarà eseguita sotto l'osservanza delle norme contenute: =====

a) nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 (legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato) e nel relativo "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.; =====

a) nel "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" di cui al D.P.R. 16.12.1999, n. 550, pubblicato nella G.U.R.I. 28.03.2000, n.73, per le parti ancora in vigore; =====

b) nel D.Lgs. n. 50/2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; =====

c) nelle Linee Guida ANAC.; =====

d) nel Codice Civile e nelle leggi speciali, per quanto non espressamente =====

e) regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai punti precedenti, in quanto = compatibili con la legge e il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

f) nella normativa afferente i finanziamenti destinati alle Misure del Piano =====

Nazionale di Ripresa e Resilienza, dettagliatamente riportate nella Determina a contrarre prot. DCRSILOG n. 107 del 24.05.2023 allegata al presente atto sotto la lettera "A"; =====

g) nelle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato; =====

che formano parte integrante del contratto stesso, come se fossero testualmente trascritte o materialmente allegate, senza peraltro allegarle, ai sensi dell'art. 99 del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna. =====

**Art. 30 – Clausola di recesso (Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i. articolo 1**

**c. 3 e c. 13)** – Il Dipartimento ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 (*quindici*) giorni e previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 23.12.1999, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite citato nella predetta legge. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. =====

**Art. 31 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali** - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del presente contratto.

**Art. 32 – Allegati al contratto** - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati, prodotti in bollo, di seguito indicati: =====

1) allegato “A”: Determina a Contrarre prot. n. DCRSILOG 107 del 24.05.2023, composta di n. 7 (*sette*) facciate formato A4; =====

- 2) allegato “B”: Integrazione Determina a Contrarre prot. n. DCRISLOG 115 del 30.05.2023, composta di n. 7 (*sette*) facciate formato A4; =====
- 3) allegato “C”: Rettifica Determina a Contrarre, prot. n. DCRSILOG 240 del 17.12.2023, composta di n. 1 (*una*) FACCIATA IN FORMATO A4; =====
- 4) allegato “D”: Decreto di aggiudicazione prot. n. DCRSILOG 259 del 17.12.2023, composto di n. 6 (*sei*) facciate in formato A4; =====
- 5) allegato “E”: offerta economica della Società acquisita tramite piattaforma informatica acquistinretepa di Consip S.p.A. (codice iniziativa n. 3585711), completa del report con le proprietà della firma digitale, composta di n. 7 (*sette*) facciate formato A4; =====
- 6) allegato “F”: modello di DUVRI contenuto nel capitolato tecnico, composto di n. 2 (*due*) facciate in formato A4; =====
- 7) allegato “G”: Patto di Integrità, completo del report con la proprietà delle firme digitali delle parti, composto di n. 10 (*dieci*) facciate in formato A4; ==

**Art. 33 – Clausola finale** – Il presente contratto, come concordato, viene sottoscritto congiuntamente dalle parti. =====

Il legale rappresentante della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2 del C.C. dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole contenute negli artt. artt. **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e controllo delle lavorazioni*), **7** (*Collaudo/Verifica di conformità*), **8** (*Consegna*), **10** (*Penalità*), **13** (*Pagamento - Esigibilità*), **23** (*Controversie contrattuali*), **28** (*Decadenza dei diritti dell'assuntore*), del presente atto, sulle quali da me Ufficiale Rogante viene richiamata la sua attenzione, il cui contenuto la Parte stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna. =====

**Art. 34 – Stipula in modalità elettronica** – Il presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 viene formato in modalità elettronica con successiva apposizione della firma digitale sia della parte pubblica che di quella privata e, infine, dell'Ufficiale Rogante. Nel caso specifico trova applicazione l'art. 52 bis della legge 89/1913 s.m.i. (Legge notarile) che prevede che le parti possano firmare con firma digitale o con firma elettronica. =====

Io Ufficiale Rogante attesto di aver trasmesso per tempo alle parti, mediante posta elettronica, il testo del presente contratto per la necessaria verifica di conformità alla volontà delle parti stesse. =====

Io Ufficiale Rogante attesto, infine, che il presente contratto è stato sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e che, prima dell'apposizione della propria firma digitale, ho verificato che le firme digitali delle parti sono valide avendo personalmente accertato la validità dei certificati di firma utilizzati, come si evince dal *report* recante le proprietà delle firme digitali apposte. =====

### **SOTTOSCRIZIONE**

Il presente contratto, da me personalmente redatto sulla scorta della documentazione fornita dalla S.A., si compone - esclusi gli allegati elencati al precedente art. 32 - di n. 40 (*quaranta*) fogli uso bollo compilati a facciata singola, numerati progressivamente dal n.1 al n. 40 compreso, viene da me letto alle parti contraenti che, avendolo riconosciuto in tutto conforme e regolare, lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono apponendo le prescritte firme digitali sul contratto stesso formato in modalità digitale,

completo degli allegati puntualmente descritti al richiamato art. 32 del presente atto.=====

Io sottoscritto Ufficiale Rogante attesto che le firme digitali delle parti sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità personale di ciascuna delle predette parti di cui sono certo, avendo i requisiti di legge. ===

PER L'AMMINISTRAZIONE

**Dott. Ing. STEFANO MARSELLA** (firmato digitalmente)

PER LA SOCIETÀ

**Dott. Leonardo d'ALIMONTE** (firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

**Dott.ssa Daniela DI VICO** (firmato digitalmente)

### **SECONDA SOTTOSCRIZIONE**

La Società, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. =====

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate ai precedenti artt. **3** (Importo della fornitura), **5** (Sorveglianza e controllo delle lavorazioni), **7** (Collaudo/Verifica di conformità), **8** (Consegna), **10** (Penalità), **13** (Pagamento - Esigibilità), **23** (Controversie contrattuali), **28** (Decadenza dei diritti dell'assuntore), del presente atto. ===

PER LA SOCIETÀ

**Dott. Leonardo D'ALIMONTE** (firmato digitalmente)

L'UFFICIALE ROGANTE

**Dott.ssa Daniela DI VICO** (firmato digitalmente)