

N. 8503 di Repertorio

Contratto in forma pubblica amministrativa a seguito di procedura aperta con previa pubblicazione di bando di gara ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2 "Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile" - per la fornitura, la posa in opera, la messa in esercizio di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e del relativo impianto di alimentazione presso le sedi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, fra il Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile – Cod. Fisc. n. 80219290584 – LOTTO 3 - e la Società CIRCET ITALIA S.p.a., con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) - 66020, Via Aterno, Fraz. Sambuceti, n. 108 - Cod. Fisc. / P. IVA: 01481120697 (Società mandataria di RTI con le Soc. mandanti Eagle Eng S.r.l., C.F.: 03827760541 e Y&F S.r.l., C.F.: 03712100548) - Iniziativa ASP 3585711 – CIG 984139935F CUP F59I23000580006 per l'ammontare complessivo al netto dell'I.V.A. di € 3.772.660,57 (Euro tremilionisettecentosettantaduemilaseicentosessanta/57), oltre oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 148.500,00 (centoquarantottomilacinquecento). =====

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno duemilaventiquattro, addì quindici del mese di marzo (15.03.2024), in Roma - via Cavour n. 5, nella stanza n. 20 bis del V piano della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali – Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile del Ministero dell'Interno, dinanzi a me dott.ssa Daniela Di Vico, Ufficiale Rogante supplente per i

contratti ed i verbali di aggiudicazione nelle aste e nelle licitazioni interessanti il citato Dipartimento, nominato con Decreto del Capo Dipartimento n. 31 del 14.04.2022 e per effetto di provvedimento di incarico dell'Ufficio dell'Ufficiale Rogante prot. n. 8498 del 14.03.2024, che rimangono agli atti di me sottoscritto Ufficiale Rogante, sono comparsi: =====

- il Dott. Ing. Stefano MARSELLA, nato a Roma il 06.12.1960, C. Fisc.: MRSSFN60T06H501Z, persona conosciuta da me Ufficiale Rogante, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Direttore pro-tempore della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali, nella quale è incardinato l'Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche (Stazione appaltante, nel seguito solo "S.A.") della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, nel seguito solo "Dipartimento", agente in nome e per conto del Ministero dell'Interno, partita fiscale n. 80219290584, con indirizzo di posta elettronica certificata (nel seguito solo "PEC") di contatto: ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it; =====

- il Dott. Domenico DI NICOLA, nato a Milano (MI) il 09.01.1965, C.F.: DNCDNC65A09F205L, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Procuratore, della Società CIRCET ITALIA S.p.a., con sede legale in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno – Fraz. Sambuceto, n. 108, 66020, (PEC: direzione@pec.ceitnet.it Mail: contratti@circet.it) - Cod.Fisc./P.IVA 01481120697, che in seguito sarà indicata soltanto "Società", giusta visura camerale della Camera Commercio Industria Artigianato e Agricoltura CHIETI PESCARA – Registro Imprese – Archivio Ufficiale CCIAA - del 25.01.2024, che resta depositata agli atti della S.A. =====

I predetti, della cui identità e qualità io Ufficiale Rogante supplente sono certo, avendo i requisiti di legge, con il mio consenso rinunciano alla presenza dei testimoni al presente atto e vogliono procedere alla stipula del presente contratto in forma pubblica amministrativa con il quale convengono e stipulano quanto segue: =====

PREMESSO

- **che** con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021, notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021, è stato approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia (di seguito PNRR); =====

- **che** con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021, pubblicato sulla GURI del 24.09.2021 Serie generale - n. 229, sono state *assegnate le risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e la ripartizione di traguardi e obiettivi per scadenze semestrali di rendicontazione*"; =====

- **che** il Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco ha ricevuto uno specifico finanziamento nell'ambito del PNRR: Missione 2 *“Rivoluzione verde e transizione ecologica”* – Componente 2 *“Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile”*, Investimento 4.4.3. *“Rinnovo del parco veicoli dei Vigili del Fuoco”* per un importo pari ad € 424.000.000,00 (*quattrocentoventiquattromilioni/00*)) e che è fatto obbligo di assicurare il conseguimento della milestone di aggiudicazione degli appalti, di cui all'investimento assegnato, entro il 30.06.2024, e del target di entrata in servizio dei mezzi entro il 30.06.2026, in linea con gli obiettivi finanziari stabiliti nel PNRR; =====

- **che**, pertanto, in attuazione degli obiettivi assegnati a questa Amministrazione nell'ambito dell'indicato PNRR, con determina a contrarre prot. n° 107 DCRISLOG del 24.05.2023, che si allega al presente atto sub lettera "A", parzialmente integrata con decreto prot. n. 115 DCRISLOG del 30.05.2023 allegata al presente contratto sub lett. "B" e rettificata con decreto prot. n. 240 DCRSLOG del 17.11.2023 che si allega al contratto sub lett. "C", il Dipartimento ha manifestato l'intento di procedere all'espletamento di una gara in procedura aperta telematica, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., con aggiudicazione secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., suddivisa in n. 4 (*quattro*) lotti distinti e funzionali, per la diversa tipologia delle esigenze di fornitura e di lavori, individuata, e precisamente: n. 3 lotti ambito territoriale (Lotto 1 SUD, Lotto 2 CENTRO e Lotto 3 NORD per la fornitura e posa in opera delle stazioni di ricarica); n.1 lotto (Fornitura di sviluppo software per l'interfacciamento tra stazioni di ricarica elettrica, server VVF e l'applicativo GACWEB). =====

- **che** con relativo bando di gara pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea Supplemento S105 del 02.06.2023, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 5^a Serie Speciale – n. 63 del 05.06.2023 - e sui siti istituzionali www.interno.it e www.vigilfuoco.it nella sezione Amministrazione Trasparente, nonché su due quotidiani edizione nazionale e due quotidiani edizione locale, il Dipartimento ha indetto ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i una procedura di gara aperta, con aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, co. 2 del citato D.Lgs., per l'affidamento della fornitura di n. 378 stazioni

di ricarica per un totale di n. 756 punti di ricarica a servizio della mobilità elettrica nelle sedi del CNVVF, più esattamente: **LOTTO 1 SUD:** GRUPPO 1 “Fornitura e installazione delle Stazioni di ricarica” e GRUPPO 2 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica con interventi di adeguamento elettrico su impianto esistente”, con importo a base d’asta relativamente all’entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione, di € 4.286.280,49 (*Euro quattromilioniduecentottantaseimiladuecentottanta/49*) al netto di IVA; IVA nella misura di € 965.229,51 (*novecentosessantacinquemiladuecentoventinove/51*); Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (art. 106, comma 1 lett.a) del d.lgs. n. 50 del 2016) pari a € 117.792,17 (*centodiciassettemilasettecentonovantadue/17*); **LOTTO 2 CENTRO:** GRUPPO 1 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica” e GRUPPO 2 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica con interventi di adeguamento elettrico esistente” con importo a base d’asta relativamente all’entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione pari a € 4.641.372,90 (*quattromilioniseicentoquarantunmilatrecentosettantadue/90*), oltre IVA; IVA nella misura di € 1.044.981,94 (*unmilionezeroquarantaquattromilanovecentoottantuno/94*); Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera “a” del d.lgs 50/2016 ed imprevisti fino ad un massimo del 3 % dell’importo netto a base d’asta, pari ad € 127.717,11 (*centoventisettemilasettecentodiciasette/11*) oltre IVA; **LOTTO 3 NORD:** GRUPPO 1 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica” e GRUPPO 2 “Fornitura e installazione delle Stazioni di Ricarica con interventi di adeguamento elettrico su impianto esistente” con

importo a base d'asta relativamente all'entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione pari a € 5.003.125,46 (*cinquemilionitremilaecentoventicinque/46*), oltre IVA; IVA nella misura di € 1.126.219,17 (*unmilionecentovenseimiladuecentodiciannove/17*); Accantonamenti per modifiche alle opere da eseguire (articolo 106, comma 1, lettera "a" del d.lgs 50/2016 ed imprevisti fino ad un massimo del 3 % dell'importo netto a base d'asta, pari ad € 137.836,94 (*centotrentasettemilaottocentotrentasei/94*) oltre IVA; **LOTTO 4** "Fornitura di sviluppo software per l'interfacciamento tra Stazioni di Ricarica elettrica, Server VVF e Applicativo Gacweb" con importo a base d'asta relativamente all'entità presunta della fornitura, incluse le spese di progettazione pari a € 250.000,00 (*duecentocinquantamila/00*), oltre IVA; IVA nella misura di € 55.500,00 (*cinquantacinquemilacinquecento/00*); =====

- **che** l'indicata procedura di gara, come previsto dalla succitata determina a contrarre a cui fa seguito il presente contratto, si è svolta in conformità alle prescrizioni di cui agli artt. 40 e 52 del D. Lgs. n.50/2016 s.m.i. =====

– **che**, sulla base delle esigenze e nell'ambito degli obiettivi, anche finanziari, fissati dal PNRR per lo specifico investimento di cui il Corpo dei Vigili del fuoco è titolare, il Dipartimento si riserva la facoltà - senza tuttavia esserne obbligato - di rimodulare l'entità delle prestazioni nell'ambito del quinto contrattuale ai sensi dell'art. 106, co. 12 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con apposito singolo atto; =====

– **che** con la citata Determina a contrarre, è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito solo R.U.P.) il Dott. Ing. Alessandro Gabrielli, Dirigente in servizio presso il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,

autorizzato ad esperire tutti gli atti connessi alla procedura di gara ad evidenza pubblica a seguito della quale è scaturito il presente contratto; =====

– **che**, con riferimento al LOTTO 3, l’offerta economica formulata dalla predetta Società CIRCET ITALIA S.p.a., allegata sub lett. “**D**”, è stata ritenuta congrua con attestazione a firma del RUP prot. n. DCRISLOG REG INT n. 209 del 22.11.2023, che rimane depositata agli atti della S.A.; =====

- **che** nei confronti della Società CIRCET ITALIA S.p.a. con sede legale in San Giovanni Teatino (CH) - 66020, Via Aterno – Fraz. Sambuceto, n. 108, è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1 del d.lgs. 159 del 2011; =====

- **che** nei confronti della Società Y&F S.R.L con sede legale in Perugia – 06024 – Via del melo, snc, è stata rilasciata informazione antimafia liberatoria ai sensi dell’art. 92, comma 1 del d.lgs. 159 del 2011; =====

- **che** la S.A., ai sensi del D. Leg.vo n° 159/2011 e s.m.i., con istanza prot. N° PR_BGUTG_ ingresso_0124208_20231121, che rimane agli atti della S.A. stessa, ha inoltrato alla Banca Dati Nazionale Antimafia (nel seguito BDNA) richiesta di rilascio dell’informazione antimafia riguardante le persone fisiche e giuridiche della Società “EAGLE ENG S.R.L.” con sede legale in Perugia – 06125 – strada S. Galigano, Santa Lucia, n. 12; =====

- **che**, alla data della stipula del presente contratto le richieste di informazione antimafia risultano in corso di istruttoria, al riguardo si rammenta che ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. leg.vo n° 159/2011 e s.m.i. “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione” per motivi di urgenza, il contratto può essere stipulato anche in assenza di informazione antimafia, e che è soggetto a recesso qualora dovessero emergere cause di decadenza di

sospensione o di divieto di cui all'art. 67 o di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto.

- **che** la Società ha presentato la documentazione attestante il rispetto del principio del “Do No Significant Harm (DNSH)” con riferimento al Regolamento (UE) 2020/852, in conformità al dispositivo di Ripresa e Resilienza (Regolamento UE 241/2021) secondo cui tutte le Misure dei Piani nazionali di Ripresa e Resilienza devono soddisfare l'indicato principio; =====

– **che** l'investimento avente ad oggetto la suddetta fornitura, che rientra nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, è stato classificato tra quelli che contribuiscono in modo sostanziale al miglioramento ambientale, come definito dagli articoli 3 e 9, e dai conseguenti articoli da 10 a 16, del Regolamento (UE) 2020/852, e quindi riconducibile al c.d. Regime 1; =====

– **che** le società CIRCET ITALIA S.P.A., Y&F S.R.L. e EAGLE ENG S.R.L. hanno costituito un raggruppamento temporaneo di imprese, conferendo mandato speciale con rappresentanza alla prima, mediante atto a rogito del notaio Giovanni Di Pierdomenico, registrato a Pescara il 14.02.2024, al n. 1565 serie IT, che rimane agli atti della S.A.; =====

– **che** la Società CIRCET ITALIA S.P.A., mandataria del RTI, con oltre cinquanta dipendenti, ha presentato un rapporto sulla situazione del personale = redatto ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità (D. Lgs.n.198/2006) ai sensi dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021; =====

- **che** la Società Eagle Eng S.R.L., mandante del predetto RTI, con meno di 15 dipendenti, non è soggetta all'obbligo di presentazione della relazione di

genere di cui all'art. 47, comma 3 del d.l. 7/2021, convertito dalla Legge n. 108/2021; =====

- **che** la Società Y&F S.R.L., mandante del predetto RTI, con più di 15 =====
dipendenti e meno di 50 dipendenti, è soggetta all'obbligo di presentazione
della relazione di genere di cui all'art. 47, comma 3 del d.l. 7/2021, convertito
dalla legge n. 108 del 2021; =====

- **che** le Società, costituenti il RTI, in sede di presentazione dell'offerta, si sono
impegnate ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari
almeno al 30% delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto stesso
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia
all'occupazione giovanile che all'occupazione femminile, ai sensi del comma 4
dell'art. 47 d.l. 77/2021 s.m.i.; =====

- **che** le Società, costituenti il RTI, in sede di presentazione dell'offerta
hanno presentato la dichiarazione relativa all'insussistenza di conflitti di
interesse, come da documentazione conservata agli atti della S.A.; =====

- **che** le Società, costituenti il RTI, hanno presentato, a seguito
dell'aggiudicazione, una dichiarazione aggiornata in relazione alla corretta
individuazione del titolare effettivo; =====

- **che**, inoltre, il verbale conclusivo della verifica dei requisiti generali (ai
sensi degli artt. 32 e 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.) del 19.12.2023 relativo
alle predette Società, che rimane depositato agli atti della S.A., attesta
l'assenza di motivi ostativi alla firma del presente atto; =====

- **che**, con riferimento al LOTTO 3, previa verifica della proposta di
aggiudicazione ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. con Decreto di
aggiudicazione prot. n. 6 del 17.01.2024, che si allega al presente atto sub

lettera “E”, è stata deliberata l’aggiudicazione della fornitura di cui trattasi alla Società CIRCET ITALIA S.p.a., in qualità di mandataria di RTI, con sede legale San Giovanni Teatino (CH) - 66020, Via Aterno – Fraz. Sambuceto, n. 108 C.Fisc./ P.IVA: 01481120697; =====

- **che** la Stazione Appaltante, con nota prot. DCRISLOG n. 1466 del 18.01.2024, che rimane depositata agli atti della S.A. medesima, ha comunicato alle Società, costituenti il RTI, l’aggiudicazione della gara per la fornitura, la posa in opera, la messa in esercizio di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e del relativo impianto di alimentazione presso le sedi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, indicate nell’intestazione del presente atto; =====
- **che** la Società ha provveduto alla regolare costituzione del deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in data 21.02.2024; =====
- **che** ai fini del termine di stipula del presente contratto trova applicazione il termine dilatorio (c.d. *stand still*) previsto dall’art. 32, co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.=====

Art. 1 - Premessa - La narrativa che precede, gli atti e i documenti richiamati nelle premesse e nella restante parte del presente atto, anche se non materialmente allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale del contratto: il Disciplinare di gara, il Capitolato Tecnico, l’Offerta Tecnica, e la documentazione ad essi allegata, ancorché non materialmente allegati. =====

Si vuole ora procedere alla stipula del relativo contratto, in forma pubblica amministrativa, ai sensi dell’art. 32 co. 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., con cui

si conviene e si sottoscrive quanto di seguito riportato. =====

Art. 2 - Oggetto del contratto. Caratteristiche tecniche – Formano oggetto del presente contratto la progettazione, la fornitura, la posa in opera, la messa in esercizio, il collaudo, gli interventi di manutenzione di **n. 66** stazioni di ricarica a corrente continua (per un totale di 92 punti di ricarica) e **n.69** stazioni di ricarica a corrente alternata (per un totale di 138 punti di ricarica), come previsto dalla Tabella 2 del Capitolato tecnico, che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente contratto, nelle sedi individuate per il Lotto 3 NORD facenti parte delle Direzioni regionali Emilia Romagna, Liguria, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia, come meglio specificato al par. 4.1.1.5 del suindicato Capitolato tecnico. =====

In particolare, le prestazioni dedotte nel presente contratto sono costituite: =====

a) dalla progettazione esecutiva, direzione lavori e altre prestazioni tecniche: =====

le modalità di installazione delle stazioni di ricarica saranno oggetto, per ciascuna sede VVF, di progettazione esecutiva, e direzione lavori, come previsto come ai paragrafi 4.1.1 e 4.1.1.1. del Capitolato tecnico; le suddette attività dovranno essere condotte con la finalità di consegnare l'installazione delle stazioni di ricarica “chiavi in mano”, garantendo il corretto funzionamento delle stazioni di ricarica con il contemporaneo funzionamento dei carichi elettrici esistenti della sede previsti per il funzionamento in condizioni ordinarie (carichi alimentati dalla rete elettrica) e in emergenza nel caso di mancanza di alimentazione da rete (carichi privilegiati alimentati da

gruppo elettrogeno). Nella progettazione esecutiva dovrà essere scelta la configurazione di collegamento delle nuove stazioni di ricarica - atta a garantire la massima selettività delle protezioni, al fine di assicurare la massima continuità di esercizio in caso di guasto sia sui nuovi circuiti oggetto delle installazioni sia su quelli esistenti - e i minori interventi da effettuare eventualmente sull'impianto elettrico esistente, nel caso in cui le nuove installazioni possano avere ricadute sulla continuità di esercizio delle sede VVF. =====

In fase di progettazione dovrà essere prevista l'applicazione dei Criteri Ambientali Minimi (di seguito CAM) di cui al DM 256/2022, come previsto al par. 6 del Disciplinare di gara e nel relativo Capitolato tecnico, che pur non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente contratto.

Il fornitore dovrà provare il rispetto dei predetti CAM in fase di esecuzione secondo quanto riportato alla parte II del d.lgs. 50 del 2016 e ss.mm.ii.=====

Tutti gli elaborati progettuali prodotti dallo staff di progettazione, di supporto al project manager e di cui a punto B del par. 4.1, dovranno essere sottoscritti digitalmente dal coordinatore per la progettazione incaricato dell'integrazione tra le varie componenti specialistiche e approvate dal Project Manager (PM). =

b) Dalla fornitura, posa in opera e messa in esercizio delle indicate stazioni per la ricarica di veicoli elettrici, con le caratteristiche tecniche descritte nel paragrafo 5 “Descrizione delle stazioni di ricarica” e paragrafo 11 “Descrizione generale delle installazioni” del Capitolato tecnico, inclusa la realizzazione delle opere edili necessarie (scavi, posa di cavidotti, pozzetti, passaggio cavi di alimentazione e rete LAN, posa basamenti per il fissaggio

delle installazioni, ripristini) e la posa in opera dell'impianto elettrico (realizzazione/adeguamento quadri elettrici con installazione delle protezioni elettriche e relativi accessori), al fine della connessione al quadro elettrico principale e alla rete dati per il collegamento all'applicativo *Gestione Automezzi del Comando* (GACWEB). La Società dovrà assicurare il corretto posizionamento degli impianti di alimentazione elettrica e di servizio alle apparecchiature. È inclusa la realizzazione dei basamenti di ancoraggio al suolo o a parete delle stazioni di ricarica, dei collegamenti elettrici e di ogni altra attività necessaria per la messa in funzione e il collaudo delle installazioni. E', altresì, incluso il ripristino dello stato dei luoghi. Le stazioni di ricarica dovranno essere abilitate secondo le modalità riportate nel capitolato tecnico e dovranno essere dotate dell'hardware necessario alla lettura e alla programmazione dei lettori di card per il funzionamento richiesto. L'intero operato dovrà essere corredato di opportuna documentazione e delle certificazioni richieste dalla normativa vigente. =====

c) dai servizi di project management e assistenza tecnico-amministrativa, come descritti nel par. 4.1, lett. B del capitolato tecnico e al par. 2 dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, che pur non materialmente allegati costituiscono parte integrante del presente contratto; =====

d) dal servizio di formazione del personale VVF all'uso degli strumenti hardware e software a corredo delle installazioni da effettuarsi per ciascuna sede oggetto della fornitura, come descritti nel par. 4.1, lett. E del capitolato tecnico e dettagliato al par. 9 "Sessioni di formazione del personale preposto alla gestione delle stazioni di ricarica" del Capitolato tecnico =====

e) dai servizi di assistenza e manutenzione come dettagliati nel successivo

art. 12 “Garanzia, assistenza e manutenzione. Responsabilità civile professionale” del presente contratto; =====

Le opere dovranno essere realizzate con la consistenza prevista alla Tabella 3 di cui al par. 4.1.1 del Capitolato tecnico e in modo da consentire l'utilizzo alla massima potenza delle stazioni. La progettazione esecutiva sarà oggetto di verifica da parte della S.A. e successiva validazione da parte del RUP. ==

Nella fase di progettazione e di realizzazione delle prestazioni oggetto del presente contratto dovrà garantirsi, altresì, il rispetto degli obblighi derivanti dal principio DNSH, la cui applicazione è soggetta a verifica sulla base delle indicazioni previste dalla scheda 5 di cui alla Tabella 38 del Capitolato tecnico di gara. =====

Le prestazioni descritte dovranno essere eseguite differentemente per gruppi di sedi come previsto dal par. 4.1.1. del capitolato di gara alla lett. a) GRUPPO 1 – “Fornitura e installazione delle stazioni di ricarica” e alla lett. b) GRUPPO 2 – “Fornitura e installazione delle stazioni di ricarica con interventi di adeguamento elettrico su impianto esistente”. =====

Qualora, in fase di progettazione, alcune sedi del Gruppo 2, indicate nel paragrafo 17 del Capitolato tecnico, dopo verifica a seguito di sopralluogo, non necessitassero di adeguamenti, previo accordo con la S.A., i risparmi di spesa verificatisi potranno essere reimpiegati a copertura di opere di adeguamento di altre sedi del Gruppo 2 ovvero di sedi del Gruppo 1 come previsto dal paragrafo 4.1.1., lett. b, penultimo capoverso. =====

Nel caso in cui, per comprovato motivo, non fosse realizzabile l'installazione prevista in una o più sedi del Lotto 3, la S.A. si riserva la possibilità di cambiare la sede dove effettuare l'installazione o ridurre il numero

complessivo delle installazioni senza che la Società abbia nulla a pretendere. Inoltre, la S.A. si riserva di apportare modifiche al numero o alla tipologia di sede anche per esigenze legate al raggiungimento degli obiettivi del PNRR e in accordo a quanto previsto all'art. 106 del D.lgs. 50/2016. =====

In relazione ai servizi di ingegneria afferenti alla fornitura di cui al presente contratto, si allega sub lett. "F" il dettaglio delle attività tecniche richieste per ogni fase delle lavorazioni. =====

Le stazioni di ricarica in fornitura, conformi alle caratteristiche tecniche riportate al paragrafo 5 del Capitolato Tecnico di gara - dovranno prevedere, in tutto il loro involucro esterno, una grafica VVF contenente i loghi e le scritte dell'Amministrazione la cui grafica a colori sarà preliminarmente concordata e approvata dalla S.A. Al fine di garantire la durabilità nel tempo, i materiali utilizzati dovranno essere resistenti agli agenti atmosferici. I bozzetti grafici proposti dal contraente ed inerenti il progetto grafico saranno oggetto di preventiva approvazione da parte della S.A. =====

Le stazioni di ricarica in fornitura, nonché gli interventi di posa in opera e messa in esercizio delle stesse, i servizi di project management e assistenza tecnico-amministrativa e quelli di formazione del personale VVF dovranno rispondere a tutte le disposizioni di legge e alle norme tecniche applicabili - comprese quelle di cui sia stata già stabilita la successiva entrata in vigore alla data del termine di presentazione dell'offerta. =====

Dovranno altresì rispondere ai requisiti normativi che, sulla base di disposizioni già emanate alla data di pubblicazione della gara, diventeranno obbligatori entro 120 (*centoventi*) giorni dal termine di presentazione delle offerte. =====

Qualora intervenissero variazioni normative, successive alla pubblicazione della gara e prima dell'approntamento alla verifica di conformità delle stazioni di ricarica, la Società aggiudicataria si impegna ad informare prontamente l'Amministrazione e a formulare proposte di adeguamento che, ove accettate dall'Amministrazione stessa, formeranno oggetto di approvazione e conseguenti atti di recepimento. =====

Nell'espletamento della fornitura di cui al presente contratto, la Società si obbliga, altresì, a fornire fino alla verifica di conformità della fornitura il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute; altresì, è facoltà del Dipartimento richiedere o autorizzare migliorie e varianti alle condizioni contrattuali su proposta della Società, se nel corso della fornitura si rendesse necessario e opportuno approntare le suddette modifiche, migliorie e varianti al fine di aumentare la funzionalità operativa e/o le caratteristiche prestazionali. Qualora ciò non dia luogo a variazioni di prezzo, la Società si obbliga ad eseguire su dirette disposizioni della S.A. quanto richiesto. =====

La fornitura e le caratteristiche tecniche delle stazioni di ricarica oggetto del presente contratto devono essere integralmente conformi al Capitolato Tecnico predisposto dal Dipartimento in sede di gara e ai relativi allegati, nonché a tutta la documentazione costituente "l'Offerta Tecnica" presentata dalla Società in sede di gara e a tutti i documenti che hanno formato oggetto di verifica da parte della Commissione incaricata della valutazione delle offerte tecniche presentate. =====

Detta documentazione, che la Società stessa dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna, depositata agli atti della S.A., seppur non

materialmente allegata, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto. =====

Art. 3 - Importo della fornitura – LOTTO 3. Il costo complessivo offerto, al netto dell'IVA per la fornitura, lavori, progettazione esecutiva, direzione lavori e altre spese tecniche, la posa in opera, la messa in esercizio di stazioni di ricarica di veicoli elettrici e del relativo impianto di alimentazione presso le sedi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, come da offerta economica della Società, allegata al presente contratto sub lettera "D", ammonta a € **3.772.660,57** (*Euro tremilionisettecentosettantaduemilaseicentosessanta/57*), oneri della sicurezza e iva inclusa, per un totale lordo pari a € **4.798.850,19** (*Euro quattromilionisettecentonovantottomilaottocentocinquanta/19*), di cui: =====
- € **390.891,57** (*Euro trecentonovantamilaottocentonovantuno/57*) **relativi alla progettazione** IVA e oneri compresi, così scomposti: € 12.323,19 (*Euro dodicimilatrecentoventitre/19*) di cassa e oneri previdenziali (4%) e € 70.488,64 (*Euro settantamilaquattrocentoottantotto/64*) di IVA al 22%; =====
- € **4.226.788,61** (*Euro quattromilioniduecentoventiseimilasettecentoottantotto/61*) **relativi alla fornitura, posa in opera e lavori, inclusa IVA nella misura del 22%**, pari a € 762.207,78 (*Euro settecentosessantaduemiladuecentosette/78*) a carico del Dipartimento. =====

Dunque, l'importo complessivo per la progettazione, la fornitura, posa in opera e lavori della fornitura di che trattasi ammonta ad € **4.617.680,19** (*Euro quattromilioniseicentodiciasettemilaseicentoottanta /19*) a cui vanno aggiunti € **181.170,00** (*Euro centoottantunomilacentosettanta/00*), per gli oneri per la

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 148.500,00 (*Euro centoquarantottomilacinquecento/00*) e IVA (22%) pari a € 32.670,00 (*Euro trentaduemilaseicentosettanta/00*), per un importo complessivo lordo, escluse le somme a disposizione, pari a € **4.798.850,19** (*Euro quattromilionisettecentonovantottomilaottocentocinquanta/19*) che sarà corrisposto dal Dipartimento secondo quanto previsto dal successivo art. 13 (Pagamento - Esigibilità); esso si intende stabilito a compenso di tutti gli obblighi assunti dalla Società stessa con il presente contratto. =====

La Società, inoltre, si impegna a fornire, fino alla stipula del contratto, il prodotto con tutte le varianti migliorative fino a quel momento intervenute nella linea di produzione ordinaria, ferma restando la facoltà per il Dipartimento di ricevere tutte le migliorie intervenute successivamente alla stipulazione e fino al collaudo/verifica di conformità della fornitura. =====

Art. 4 – Esecutività - Il contratto diviene efficace ed esecutivo con la stipulazione e non trova applicazione l'articolo 32, comma 12, del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, come previsto dall'art. 50, comma 3 del d.l. 77/2021 s.m.i. ==

Art. 5 - Sorveglianza e controllo delle lavorazioni – Il Dipartimento si riserva la facoltà di eseguire la sorveglianza e il controllo sull'esecuzione delle lavorazioni in corso d'opera in tutte le loro fasi, tramite Assistenti regionali al DEC supervisor delle attività relative all'installazione delle stazioni di ricarica svolte dalla Società per ogni singola sede VF, già individuati dalle rispettive Direzioni regionali e che verranno nominati con idoneo provvedimento della Direzione centrale/Stazione Appaltante, avvalendosi anche dell'assistenza della Direzione Lavori. =====

Per consentire il controllo la Società si obbliga a: =====

a) permettere l'accesso al cantiere, previa comunicazione, agli incaricati del Dipartimento ed a farli accompagnare da persona esperta, in grado di fornire loro i chiarimenti che venissero richiesti; =====

b) mettere a disposizione dei medesimi incaricati le apparecchiature ed i dispositivi occorrenti per l'effettuazione di prove, verifiche ed accertamenti, qualora presenti nella Società; =====

c) valutare la fattibilità delle proposte avanzate dalla S.A. a seguito dei suggerimenti degli incaricati della sorveglianza delle lavorazioni, Direzione Lavori, DEC. =====

Le risultanze delle prove e del collaudo, da eseguirsi ad opera ed onere della Società, non esonerano comunque la Società dalle responsabilità e qualsiasi altra conseguenza derivante dal presente contratto e dalle leggi. =====

Le spese di viaggio e le indennità di missione dovute, a norma di legge, agli incaricati della sorveglianza o del controllo delle lavorazioni sono a carico del Dipartimento. =====

Il Dipartimento si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 108 (risoluzione) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nel corso delle lavorazioni venissero comunque rilevate irrisolvibili deficienze tecniche. =====

Per quanto sopra, a seguito della risoluzione del contratto, il Dipartimento, oltre all'incameramento della cauzione, si riserva la facoltà di procedere alla esecuzione in danno della fornitura di cui trattasi e all'applicazione di penali. Il Dipartimento, inoltre, si riserva il diritto di apportare, senza ulteriori oneri a suo carico e senza che siano prorogati i tempi previsti per l'approntamento al collaudo/verifica di conformità, variazioni non sostanziali alle specifiche riportate nel Capitolato Tecnico, in funzione dello sviluppo tecnologico e/o

delle prove e accertamenti effettuati in corso di esecuzione. Le eventuali variazioni proposte dovranno essere comunque approvate dal Dipartimento e concordate con la Società. =====

Art. 6 - Termini di approntamento – La fornitura oggetto del presente contratto dovrà essere approntata per la verifica di conformità finale, a cura ed oneri della Società presso le sedi VF interessate alla presente fornitura e in accordo con quanto previsto al “Cronoprogramma” offerto. Di seguito si riportano l’elenco delle attività ed i relativi SAL di pagamento (Previo accertamento tecnico contabile da parte dei soggetti preposti): =====

SAL 1: Sopralluoghi e progettazione esecutiva, entro il termine di 120 (*centoventi*) giorni decorrenti dalla stipula del presente contratto esclusi dal computo i giorni di agosto. =====

SAL 2: consegna in situ delle stazioni di ricarica/materiali fornitura del 50 %, entro 180 (*centottanta*) giorni dalla stipula del presente contratto, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

SAL 3: completamento del 50% delle installazioni, collaudi tecnici funzionali, fornitura di tutta la documentazione as-built comprensiva delle dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto da capitolato, entro 240 giorni dalla stipula del presente contratto, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

SAL 4: completamento del 75% delle installazioni, collaudi tecnici funzionali, fornitura di tutta la documentazione as-built comprensiva delle dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto da capitolato, entro 300 dalla stipula del presente contratto, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

SAL 5: completamento del 100% delle installazioni, collaudi tecnici funzionali, fornitura di tutta la documentazione as-built comprensiva delle

dichiarazioni di conformità e quant'altro previsto da capitolato, entro 360 giorni dalla stipula del presente contratto, esclusi dal computo i giorni del mese di agosto. =====

Le parti pattuiscono la possibilità di approntamento frazionato anche in anticipo rispetto ai termini sopraindicati, a condizione che vengano rispettati i termini di esigibilità previsti al successivo art. 13 (Pagamento-Esigibilità). ===

Non sarà considerato imputabile alla Società l'eventuale ritardo di consegna dovuto a causa di forza maggiore, purché adeguatamente comprovata e documentata. La Società dovrà inviare, a tal fine, apposita richiesta di sospensione dei termini di consegna al Dipartimento entro 15 (*quindici*) giorni dalla verifica dell'evento che ha dato causa al ritardo. La durata della suddetta sospensione, opportunamente motivata dalla Società, verrà valutata dal Dipartimento, che procederà all'accettazione o alla rideterminazione della stessa tenendo conto anche dei termini assegnati per la realizzazione dell'investimento di competenza, nell'ambito del PNRR. =====

La Società dovrà dare comunicazione dell'ultimazione della fornitura ed approntamento al collaudo all'indirizzo PEC: ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it entro i termini di approntamento sopraindicati. =====

ART. 7 – Collaudo/Verifica di conformità – Il collaudo/verifica di conformità della fornitura di che trattasi verrà effettuata, da apposita Commissione nominata dal Dipartimento, presso le sedi di approntamento e in accordo con la tempistica prevista per la fornitura di cui trattasi, come stabilito dal precedente art. 6 (Termini di approntamento), secondo le modalità indicate al paragrafo 7 (Verifica di Conformità/accettazione della fornitura)

del Capitolato Tecnico che, pur non essendo materialmente allegati, costituiscono parte integrante del presente contratto. =====

Le operazioni di verifica delle funzionalità della fornitura di cui al presente contratto avranno lo scopo di accertare la rispondenza della fornitura e dell'infrastruttura realizzata con quanto previsto dal Capitolato e dall'Offerta tecnico-economica accettata dalla Stazione Appaltante in termini di consistenza e caratteristiche prestazionali e qualitative. =====

La Commissione suindicata verificherà i risultati delle prove eseguite sulla base della documentazione predisposta dalla Società e concordata con i referenti interni per la Sorveglianza lavori della Sede VVF destinataria dell'intervento di installazione delle stazioni di ricarica. =====

I tecnici/referenti della Società dovranno fornire tutte le certificazioni di conformità del caso nonché un certificato di collaudo di messa in esercizio che la Commissione acquisirà tra gli atti finali della fornitura. =====

La Società dovrà fornire anticipatamente ed in tempi congrui alla Stazione Appaltante un piano di test che comprenda tutte le verifiche di legge e quelle relative alle funzionalità delle stazioni di ricarica nelle varie modalità di configurazione così come richiesto da Capitolato. Inoltre, qualora la S.A. non possa disporre di propri veicoli elettrici, la Società renderà disponibile due o più veicoli (in base al numero di stazioni installate nella sede interessata) in maniera tale da svolgere le prove a pieno carico e utilizzando tutti gli standard di prese presenti. =====

Per il collaudo/verifica di conformità dell'intera fornitura saranno a carico della Società tutte le spese necessarie per le verifiche, i materiali, le attrezzature, la strumentazione nonché le spese per eventuali piccole

riparazioni o sostituzioni a seguito di prove. Saranno, altresì, a carico della Società eventuali spese per i danni al personale e alle cose che dovessero verificarsi nel corso delle prove per il cattivo funzionamento dei beni in fornitura o comunque per cause imputabili alla Società stessa. =====

Fanno carico al Dipartimento tutte le spese per il viaggio ed indennità di missione da corrispondere, a norma di legge, ai componenti della Commissione incaricata delle verifiche di cui al presente articolo. Qualora la Commissione stessa non abbia potuto compiere gli esami e le prove sugli strumenti a causa della mancata messa a disposizione del personale di assistenza o degli apparecchi di misura, le spese di viaggio e le indennità di cui sopra saranno poste a carico della Società. =====

Nel caso di nuova verifica di conformità per rivedibilità, tutte le spese relative alle successive sedute di verifica di conformità, comprese quelle di viaggio e le indennità di missione da corrispondere ai componenti della Commissione incaricata, saranno poste a carico della Società. =====

Per quanto riguarda le tolleranze in generale e le caratteristiche dei materiali non specificate nel presente contratto e negli atti tecnici parte integrante dello stesso, si fa riferimento alla normativa vigente. =====

Il Dipartimento, prese in esame le risultanze del collaudo/verifica di conformità, in caso di rifiuto dello stesso, prima di decidere in merito, instaura un contraddittorio con la Società invitandola a produrre le proprie osservazioni nel termine perentorio di 15 (*quindici*) giorni dalla data di ricezione della comunicazione di rifiuto del collaudo/verifica di conformità. La Società dovrà inviare le proprie osservazioni con PEC all'indirizzo: ril.sedidiservizio@cert.vigilfuoco.it . =====

In presenza di difetti che non infirmo la bontà e la idoneità delle stazioni di ricarica e/o materiali in fornitura, il Dipartimento potrà accettare la fornitura stessa previa applicazione di uno sconto sul prezzo contrattuale, da quantificare in funzione delle carenze riscontrate, in accordo tra le parti. =====

In tale fase, le spese relative a qualunque ulteriore esame e prova che il Dipartimento ritenesse di disporre sono a carico della Società. =====

Art. 8 – Attività di formazione successiva alle attività di collaudo – A

seguito del collaudo, in occasione della accettazione della fornitura, la Società dovrà predisporre un piano della formazione da svolgere presso le sedi VVF allo scopo di consentire al personale di gestire ed interagire in sicurezza in maniera autosufficiente con la fornitura installata. =====

Le sessioni dovranno trattare le principali tematiche di analisi, segnalazione e risoluzione - qualora possibile anche in base a quanto previsto nel successivo articolo 12 (Garanzia – Assistenza e manutenzione. Responsabilità civile professionale) - dei malfunzionamenti delle stazioni di ricarica con particolare attenzione alle attività di configurazione, supervisione e gestione dell'intera infrastruttura. Tale attività dovrà essere svolta presso le sedi VVF coinvolte e avrà durata non inferiore a quattro giorni e sarà destinata al personale preposto alla ricarica degli autoveicoli (max 15 persone); La Società dovrà affrontare le tematiche sopra esposte fornendo specifico materiale cartaceo e digitale. =====

L'attività formativa sarà programmata con le strutture locali VVF e ad avvenuto svolgimento dovrà essere rilasciata una dichiarazione da parte del Comandante VVF della regolare esecuzione della stessa. =====

Al termine dei suddetti corsi di formazione verrà rilasciato agli operatori VF uno specifico attestato riportante gli argomenti trattati nonché la durata del

corso in ore. =====

Art. 9 – Cauzione – Ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società ha costituito nelle forme di legge, un deposito cauzionale definitivo di € 565.899,09 (*Euro cinquecentosessantacinquemilaottocentonovantanove/09*), così calcolata per effetto della riduzione del 50% in virtù del possesso della certificazione del sistema di qualità della serie UNI EN ISO serie 9000:2015 per lo specifico settore, in corso di validità. =====

Il suddetto deposito cauzionale è stato costituito mediante polizza fideiussoria n. DE0633929 del 21.02.2024, emessa dalla Atradius, Rappresentanza Generale per l'Italia via Crescenzo, n. 12, 00193 Roma, P.IVA e C.F.: 13993401002, iscritta all'elenco I (n. I 00136) dell'Albo delle Imprese tenuto da IVASS, la cui veridicità è stata accertata telematicamente mediante collegamento al link: http://www.bondatnet.it/accesso_beneficiari ed inserimento nel campo codice identificativo della polizza del valore riportato sulla stessa. =====

In caso di inesecuzione totale o parziale degli obblighi contrattuali da parte della Società, il Dipartimento ha la facoltà di incamerare, in tutto o in parte, l'importo del deposito cauzionale costituito a garanzia di detti obblighi, in misura proporzionale all'entità della parte del contratto non eseguita e fino alla concorrenza delle penalità eventualmente dovute e del danno subito. =====

Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato, con le modalità e nei termini previsti dall'art.103, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. e dagli atti di gara ==

Art. 10 – Penalità – Qualora la Società ritardi l'approntamento e/o la ripresentazione al collaudo della fornitura, oltre i termini di tempo indicati nei

precedenti art. 6 (Termini di approntamento) e art.7 (Collaudo/verifica di conformità) per ogni giorno di ritardo, ai sensi del combinato disposto dell'art.113/bis – co. 4 del D.Lgs.n.50/2016 e s.m.i. e dell'art. 50, co. 4, del d.l. 77/2021, sarà applicata la **penalità dello 0,8‰** (*zerovirgolaotto per mille*) sull'ammontare netto contrattuale. L'ammontare complessivo della suddetta penalità, determinata in relazione all'entità delle conseguenze legate all'eventuale ritardo, non potrà comunque superare il 20% (*venti per cento*) dell'importo netto della fornitura. =====

Eventuali ritardi che dovessero verificarsi, ad eccezione del documentato caso di forza maggiore e caso fortuito, non potranno essere invocati dalla Società ai fini della contestazione in ordine all'applicazione delle citate penalità. =====

La S.A. effettuerà verifiche periodiche volte ad assicurare il corretto avanzamento dell'attuazione delle lavorazioni oggetto del presente contratto, al fine della precoce individuazione di scostamenti e della messa in atto delle azioni correttive volte a garantire l'adempimento delle obbligazioni nel rispetto dei termini previsti per la realizzazione dei progetti del PNRR nonché dell'applicazione delle penali suindicate. =====

L'applicazione delle penali non preclude il diritto dell'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno ulteriore. =====

Nel caso di esaurimento della capienza del deposito cauzionale definitivo presentato, il Dipartimento si riserva la facoltà di chiedere alla Società il rifinanziamento dello stesso mediante attivazione di ulteriore garanzia, che dovrà assumere la stessa forma del primo deposito cauzionale definitivo. =====

Qualora la Società sia inadempiente alle obbligazioni di contratto, il Dipartimento, risolto il contratto come da art. 108 del D.Lgs.n.50/2016 e

s.m.i., oltre all'incameramento della garanzia definitiva, si riserva la facoltà di procedere d'ufficio in danno. =====

Art. 11 - Premio di accelerazione - Qualora le prestazioni oggetto del presente Contratto vengano ultimate in anticipo rispetto ai suindicati termini di approntamento (art. 6), e la loro esecuzione sia conforme alle obbligazioni assunte, la S.A., a seguito dell'approvazione del certificato di collaudo/verifica di conformità, si impegna a riconoscere alla Società un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo rispetto al termine previsto, determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti al precedente art. 10 (Penali), e corrisposto - sulla base delle previsioni del quadro economico, alla voce imprevisti - nei limiti delle risorse disponibili, ai sensi dell'art. 50 del D.L. 31.05.2021 n. 77. =====

Art. 12 – Garanzia - Assistenza e manutenzione. Responsabilità civile professionale – La Società si impegna, nei termini di legge vigenti, a garantire i prodotti forniti da tutti gli eventuali malfunzionanti, difetti e/o vizi riconducibili a difetti di progettazione e /o produzione sia dei dispositivi che del software integrato, per un periodo di sessanta mesi (*60 mesi*), come previsto nell'Offerta Tecnica, decorrente dalla data di favorevole esito della verifica di conformità per ciascuna sede VVF. =====

L'intervento in garanzia rimane a totale carico della Società con i termini e le modalità previste ai paragrafi 4.1 lett. C e 8 “Garanzia, servizio di assistenza/manutenzione” del Capitolato Tecnico e meglio specificate nell'offerta tecnica (Elaborato n. 6_Garanzie e manutenzioni). =====

Indipendentemente dall'obbligo di garanzia di cui al presente articolo, la Società garantisce, altresì, i dispositivi in fornitura dai vizi occulti di

costruzione, ai sensi e per i termini degli artt. 1667 e 1490 del Codice Civile. =
La Società fornisce, inoltre, i servizi di assistenza e manutenzione correttiva per lo stesso periodo di durata della suddescritta garanzia (60 mesi) previsti al par. 8 e al 4.1 lett. D del Capitolato e meglio specificati nell'offerta tecnica (Elaborato n. 6_Garanzie e manutenzioni), senza alcun onere aggiuntivo per l'Amministrazione. =====

L'assistenza dovrà essere garantita 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e potrà essere fornita anche da remoto tramite numero telefonico operativo e indirizzo e-mail secondo le modalità citate nell'offerta tecnica della Società. =====

Vi rientrano, altresì, gli aggiornamenti da remoto e/o in loco del software di gestione delle stazioni di ricarica ed eventuali sistemi di gestione e di identificazione, anche a distanza, di possibili guasti, con soluzioni di ripristino delle infrastrutture. =====

I servizi di manutenzione dovranno prevedere la copertura di interventi su guasto, effettuati da personale specializzato, entro e non oltre 48 ore dalla segnalazione, con attrezzature e materiali in dotazione della Società. =====

Sono a carico della Società gli oneri per le riparazioni e/o sostituzioni richieste per ripristinare il regolare funzionamento e la completa affidabilità dei diversi componenti dell'installazione (full service). =====

La società si obbliga a fornire, a proprie spese ed alla consegna dei materiali, tutta la documentazione tecnica ed i relativi *“manuali di uso e manutenzione”* delle installazioni, necessari per l'effettuazione degli interventi di manutenzione e riparazione. =====

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rinvia a quanto disciplinato nel capitolato tecnico di gara e nell'offerta tecnica oggetto

di valutazione, che costituiscono parte integrante del presente contratto =====

La Società garantisce, altresì, la copertura della responsabilità civile professionale ingegneri mediante polizza DUAL Professioni Ingegneri_STD 11.2019 n. PI-32883923O0, tacitamente rinnovabile, agli atti della S.A., allegata al presente contratto sub lett. “G”. =====

Art. 13 – Pagamento – Esigibilità – Il pagamento sarà effettuato a seguito di favorevole collaudo/verifica di conformità ed accettazione della fornitura, dopo presentazione di regolare fattura elettronica ai sensi della legge 244/2007 e s.m.i. intestata al Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e strumentali— Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche – Via Cavour, 5 - 00184 ROMA - C.F. 80219290584, completa del CIG riportato nell’intestazione del presente atto e di CUU (Codice Univoco Ufficio: **5EDW58**), con mandato diretto intestato alla Società sul conto corrente dedicato. Il pagamento, ai sensi dell’art. 1, co. 629, lett. b) della legge 190/2014 (legge di stabilità), sarà effettuato con l’applicazione del metodo della scissione dell’IVA. =====

Il pagamento avverrà sulla base degli stati di avanzamento indicati all’art. 6 (termini di approntamento) del presente contratto, e sarà disposto in misura pari al 2% dell’importo contrattuale (SAL 1), in misura pari al 13% dell’importo contrattuale (SAL 2), in misura pari al 10% dell’importo contrattuale (SAL 3), in misura pari al 20% dell’importo contrattuale (SAL 4) ed in misura pari al 30% dell’importo contrattuale (SAL 5), in misura pari al residuo dell’importo contrattuale, tenuto conto dell’eventuale anticipazione del prezzo ai sensi dell’art. 35, comma 18, d. lgs 50/2016 (SAL 6 - verifica di

conformità tecnica amministrativa finale). =====

Al fine di consentire al Dipartimento l'emissione del mandato di pagamento, secondo le disposizioni dell'art. 6 del D.P.R. 20.4.1994 n. 367 e s.m.i. (D.Lgs. 7.8.1997 n.279), la Società, ove non già provveduto, dovrà comunicare in tempo utile l'Istituto Bancario presso cui effettuare il bonifico e il proprio codice IBAN, anche in assolvimento degli obblighi di tracciabilità in materia dei flussi finanziari previsti dal successivo Art. 17. =====

Le richieste di liquidazione, qualora emesse prima di favorevole collaudo ed accettazione dell'intera fornitura, o di parte di essa, non comporteranno obbligo di pagamento anticipato da parte del Dipartimento. =====

Il pagamento delle prestazioni di cui al presente contratto avverrà nell'ambito degli stanziamenti di cui al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - Missione 2, Componente 2, sub-investimento 4.4.3 *"Rinnovo del parco autoveicoli dei Vigili del fuoco"*, a valere sulla contabilità speciale n. 6300 aperta a favore del Dipartimento dei Vigili del fuoco. =====

Rimane fermo che il pagamento delle spese è subordinato all'esito positivo dei controlli previsti nell'ambito del circuito finanziario del "PNRR". L'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile degli eventuali ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle spese a causa dell'eventuale, temporanea mancanza di disponibilità dei sopracitati fondi in contabilità speciale. =====

Le parti specificamente pattuiscono che, per ragioni di ordine amministrativo e tecnico, il pagamento sarà effettuato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, co. 4 del D.Lgs. 9.11.2012 n. 192, entro e non oltre **60 (sessanta)** giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura elettronica. =====

La S.A. precisa che il pagamento sarà esigibile come previsto nel Decreto di aggiudicazione qui allegato sub lettera “E” e, segnatamente, esigibilità negli anni finanziari 2023, 2024, 2025 e 2026 per la consegna dell’intera fornitura in relazione alle previsioni dei termini di approntamento di cui all’art. 6. =====

Prima di ogni pagamento saranno comunque disposte le verifiche di regolarità contributive (DURC), dello stato di “non inadempienza” (Agenzia delle Entrate – Riscossione), della regolarità del versamento all'Erario delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e dell'I.V.A. in relazione alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente contratto. =====

Oltre a quanto previsto nel precedente capoverso, prima del pagamento di ciascun stato di avanzamento si provvederà alla verifica del rispetto circa il mantenimento delle condizionalità e requisiti previsti dal PNRR. =====

Qualora decorrano inutilmente i suddetti termini, saranno applicate le disposizioni in materia di interessi moratori ex D.Lgs. n. 231 del 09.10.2002, fermo restando quanto disposto dall’art. 3 della citata normativa. =====

La S.A., su istanza della Società e dopo la comunicazione di esecutività del == presente contratto, potrà corrispondere alla Società stessa l’anticipazione del prezzo fino ad un massimo del 20% (*venti per cento*) dell’importo netto contrattuale complessivo nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per l’intervento, previa necessaria garanzia da parte dell’appaltatore, così come previsto dall’art. 35, co. 18 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. =====

Art. 14 – Modifiche contrattuali e revisione dei prezzi. – Il contratto di fornitura potrà essere modificato, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art. 106 del D. Lgs. N. 50/2016 e s.m.i., come interpretato autenticamente dall’art. 7, comma 2 ter del D.L. n. 36/2022, convertito con

modificazioni dalla L. 29 giugno 2022, n.79. Le modifiche non dovranno alterare la natura generale del contratto. =====

Le variazioni, come previsto nel Disciplinare di gara che pur non materialmente allegato costituisce parte integrante del presente contratto, potranno riguardare innovazioni tecnologiche sopravvenute alla redazione dell'offerta tecnica e/o intervenute disposizioni legislative in corso d'opera e/o circostanze imprevedute e imprevedibili, compresa la revisione dei prezzi secondo l'andamento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI). =====

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta in misura non superiore alla differenza tra l'anzidetto indice disponibile al momento del pagamento del corrispettivo e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto e sarà comunque contenuta entro i limiti della effettiva disponibilità del bilancio dell'Amministrazione. =====

La revisione dei prezzi sarà riconosciuta qualora le variazioni accertate risultino superiori al 5% rispetto al prezzo originario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 29 del D.L. n. 4 del 27/01/2022. =====

Ai sensi dell'art. 106 comma 2 lett. b) del Codice resta comunque salva la possibilità di modificare il contratto senza una nuova procedura di affidamento entro il limite del 10% dell'importo di aggiudicazione. =====

Art. 15 - Rispetto priorità trasversali PNRR – Pari opportunità e diritto al lavoro delle persone con disabilità. Ai sensi dell'art. 47 del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, la Società CIRCET ITALIA S.P.A., mandataria del RTI, dopo aver dichiarato in sede di partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di

cui al predetto articolo con riferimento ai commi 2 “Relazione sulla situazione del personale per imprese con più di 50 dipendenti” e 3bis “Dichiarazione al rispetto condizionalità assunzione persone disabili per imprese con più di 50 dipendenti”, si impegna al mantenimento dei medesimi per tutta la durata del contratto. A tal fine l’Amministrazione provvederà al controllo del corretto adempimento da parte della Società, in sede di collaudo/verifica di conformità. Inoltre, detta Società, in qualità di mandataria, si impegna a trasmettere la relazione di genere sulla situazione del personale relativa alla Società Y&F S.R.L., mandante del predetto RTI, con più di 15 dipendenti e meno di 50 dipendenti, entro 6 mesi dalla conclusione del contratto ai sensi dell’art. 47, comma 3 del d.l. 7/2021, convertito dalla legge n. 108 del 2021. =====

L’inadempimento dell’obbligo suddescritto comporterà da parte della S.A. l’applicazione di penali in misura pari a allo 0,3 per mille per ciascun giorno di ritardo, ai sensi dell’art. 47, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. =====

La violazione del predetto obbligo determinerà, altresì, l’impossibilità, per l’operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste al comma 1 del suindicato art. 47. =====

Inoltre, la Società, in qualità di mandataria, si impegna a trasmettere, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la certificazione di cui all’art. 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e una relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti =
disposti a loro carico nel triennio antecedente alla data di scadenza di =====

presentazione delle offerte. =====

L'inadempimento dell'obbligo suindicato comporta l'applicazione di penali in misura pari allo 0,3 per mille per ciascun giorno di ritardo ai sensi dell'art. 47, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. =====

Infine, relativamente all'art. 47 comma 4, decreto legge 77 del 2021 la dichiarazione di impegno al rispetto da parte della Società dell'obbligo di assicurare in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile, formulata in sede di partecipazione, sarà oggetto di specifico controllo in sede di collaudo/verifica di conformità dall'Amministrazione. =====

L'inadempimento di detto impegno comporterà l'applicazione di penali in misura pari a allo 0,3 per mille per ciascun giorno di ritardo ai sensi dell'art. 47, comma 6 del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108. =====

Art. 16 - Rispetto principio “Do No Significant Harm”. Con riferimento a quanto previsto nel Dispositivo per la ripresa e la resilienza di cui al Regolamento UE 241/2021, articolo 18, le prestazioni di cui al presente contratto sono uniformate alle misure ed ai criteri di cui al principio di “Non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali”, di seguito “DNSH”. ==
Pertanto, in sede di presentazione dell'offerta, la Società si è impegnata a rispettare tali criteri e misure DNSH come riportate negli atti di gara e ad assumere in fase di esecuzione i relativi prescrizioni/obblighi specifici relativi

al PNRR ed al PNC ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, altresì compilando l'Allegato C, Tabella 38, scheda 5 DNSH del capitolato tecnico di gara. =====

Di concerto con il Direttore dell'Esecuzione del contratto verranno definite le modalità operative di controllo e mantenimento dei criteri e delle misure afferenti il rispetto del principio in oggetto. =====

Art. 17 – Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Clausola risolutiva espressa – La Società si impegna ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i.. =====

A tale fine la Società, ove non già provveduto, si obbliga a comunicare entro il termine perentorio di 7 (*sette*) giorni naturali e consecutivi dalla data di stipula del contratto stesso il/i conto/i corrente/i dedicato/i, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso/essi, ovvero a comunicare le eventuali variazioni che dovessero intervenire successivamente rispetto ai dati già trasmessi. =====

Tutti i movimenti finanziari relativi alla presente commessa saranno effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico e conterranno sia il Codice identificativo di Gara (CIG) che il Codice Univoco di Progetto (CUP) riportati nell'intestazione del presente atto. =====

Le fatture emesse per le prestazioni in dipendenza del presente contratto devono essere accompagnate dalla dichiarazione della Società, resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n.445, contenente l'assicurazione del rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari e la consapevolezza che l'inosservanza di detti obblighi comporta l'applicazione delle sanzioni previste

dall'art. 6 della citata legge 13.08.2010 n. 136. =====

Il Dipartimento, in occasione di ogni pagamento alla Società, verificherà con interventi di controllo ulteriori l'assolvimento, da parte della stessa, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. =====

La mancata osservanza delle sopra richiamate disposizioni, nonché delle ulteriori disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, comporterà, nelle fattispecie previste, l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge n. 136/2010 e l'automatica risoluzione del contratto a norma dell'art. 3, comma 9 bis, della medesima legge. =====

Art. 18 - Clausola risolutiva espressa in caso di sopravvenuta sussistenza di cause interdittive e tentativi di infiltrazione mafiosa – Ai sensi dell'art.

92, co. 3 del D.Lgs. 159/2011, per motivi d'urgenza, il presente contratto viene stipulato, anche in assenza dell'informazione antimafia richiesta dalla S.A. in data 21.11.2023 e non ancora acquisita dalla Prefettura competente, come meglio specificato in premessa. Di conseguenza, nel caso in cui l'informazione tardivamente pervenuta dalla Prefettura stessa, attesti la sussistenza di tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, co. 4 del citato D.Lgs., anche quando gli elementi di tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipula del contratto, è fatta salva la facoltà del Dipartimento di revoca degli eventuali pagamenti effettuati e di recedere dal presente contratto, in base alle disposizioni del D. lgs 159/2011, fermo restando quanto previsto dall'art. 94 del citato decreto legislativo e dall'art. 32, comma 10, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 e s.m.i.=====

Art. 19 – Subappalto – Nell'esecuzione del presente contratto, ai sensi

dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, alla Società è vietata ogni forma di subappalto in mancanza di previa ed espressa autorizzazione da parte del Dipartimento. =====

Art. 20 - Divieto di cessione del contratto e del credito – E' vietata alla Società la cessione, anche parziale, del presente contratto a pena di nullità della cessione stessa, ai sensi dell'art. 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. È fatto altresì divieto per la Società di cedere a terzi, in qualsiasi forma, integrale o parziale, i crediti derivanti in forza della esecuzione del presente contratto, salvo formale ed espressa autorizzazione del Dipartimento. La cessione dei crediti, previamente comunicata al Dipartimento, deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata (art. 106, co.13 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.). L'eventuale richiesta di autorizzazione dovrà essere formalizzata a cura dalla Società. =====

In caso di inadempimento da parte della Società degli obblighi di cui al presente articolo, il Dipartimento, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, si riserva la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. =====

Art. 21 – Obblighi sociali e ambientali - La Società si impegna a rispettare gli obblighi previsti in materia ambientale, sociale e del lavoro dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi e dalle disposizioni del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. In particolare, la Società si obbliga ad osservare, nei confronti dei lavoratori impiegati per l'esecuzione della commessa formante oggetto del presente contratto, le disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 s.m.i.), di assicurazioni sociali e di pagamento dei contributi, nonché delle retribuzioni. In particolare, al personale impiegato

dalla Società sarà applicato il contratto collettivo di lavoro nazionale e territoriale, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni lavorative, stipulato dalle associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative applicabili alla data dell'offerta, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo stipulato per la categoria fino alla consegna del bene oggetto della presente fornitura. I suddetti obblighi vincolano la Società anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. Inoltre, la Società si impegna ad osservare scrupolosamente le normative vigenti in materia di rispetto dell'ambiente, di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di lavoro e diritto al lavoro dei disabili, ribadendo quanto già sopra previsto. =====

In relazione ad eventuali inadempienze nel versamento dei contributi, delle retribuzioni e degli altri oneri sociali dovuti in base alla legge, nonché per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 30 e 103 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50. =====

La Società si impegna inoltre a realizzare l'intervento in coerenza con i principi e gli obblighi specifici previsti dal PNRR relativamente al principio "Do No Significant Harm" (DNSH), come già previsto all'articolo 16 del presente contratto. =====

La Società, infine si impegna ad applicare i criteri ambientali minimi di cui al DM 256/2022 per gli affidamenti di servizi di progettazione e per i lavori,

come previsto dal capitolato tecnico di gara e dall'offerta tecnica. =====

Art. 22 – Oneri per la sicurezza. Rispetto obblighi d. lgs 81/2008 – Per l'esecuzione del presente contratto sono stati previsti oneri per la sicurezza a carico del Dipartimento, per un importo netto pari a a € 148.500,00 (*Euro centoquarantottomilacinquecento/00*). =====

Prima dell'inizio della esecuzione delle attività all'interno delle sedi VVF, il datore di lavoro del luogo presso il quale verranno eseguite le lavorazioni oggetto del presente contratto, consegnerà alla Società il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I.) della singola sede, integrato secondo lo schema di sintesi allegato al capitolato tecnico, sub allegato “H” al presente contratto, il quale riporta, altresì, la valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione oggetto del presente contratto.

Art. 23 - Controversie contrattuali – Le controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e l'applicazione del presente contratto ed, in particolare, qualora la Società non intendesse accettare l'eventuale rifiuto alla fornitura da parte del Dipartimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte mediante accordo bonario tra le parti. =====

Ai sensi dell'art. 209, comma 2 del D. Lgs n. 50/2016, come indicato negli atti di gara, è esclusa la facoltà della competenza arbitrale. =====

Successivamente alla comunicazione del provvedimento del Dipartimento di rifiuto alla fornitura, la Società potrà eventualmente adire la competente autorità giudiziaria. Per ogni controversia derivante dall'esecuzione del presente contratto, le parti contraenti pattuiscono che, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., il foro elettivo competente, è quello di Roma. =====

Art. 24 - Oneri fiscali - Restano a carico della Società gli oneri fiscali previsti

dalle leggi in vigore, fino ad esaurimento del presente contratto. =====

Art. 25 – Spese Contrattuali - Tutte le spese contrattuali e di registrazione restano a carico della Società. =====

Art. 26 - Cambio di denominazione sociale - La Società, in caso di cambio di denominazione, trasformazione, fusione o incorporazione, dovrà documentare le modifiche avvenute, ovvero le modifiche di denominazione sociale, con copia autentica dell'atto notarile, da trasmettere tempestivamente alla Stazione appaltante all'indirizzo PEC: *ril.macchinarimateriali@cert.vigilfuoco.it*. =====

Art. 27 – Domicilio legale – Per l'esecuzione del presente contratto le Parti eleggono il loro domicilio come di seguito indicato, ove si conviene che gli atti di qualsiasi natura che potessero o dovessero occorrere dovranno essere notificati: =====

a) la Società in San Giovanni Teatino (CH), via Aterno – Fraz. Sambuceto, n. 108, 66020, (PEC: Mail: direzione@pec.ceitnet.it ; mail: contratti@circet.it);

b) il Dipartimento presso l'Ufficio di Coordinamento e Gestione delle Risorse Logistiche della Direzione Centrale per le Risorse Logistiche e Strumentali del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile – Ministero dell'Interno, con sede in via Cavour, 5 - 00184 Roma, elegge a proprio domicilio legale l'indirizzo PEC di contatto: *ril.sediservizio@cert.vigilfuoco.it*. =====

Art. 28 - Decadenza dei diritti dell'assuntore - Rimane espressamente convenuto tra le parti la decadenza di qualunque diritto, ragione ed azione che la Società contraente ritenga spettargli in dipendenza del presente contratto, anche se derivanti da disposizioni di legge, ove non siano proposti, con

apposita istanza, al Dipartimento nel termine di tre mesi dal giorno della liquidazione finale del contratto. =====

Art. 29 - Condizioni generali – Per tutto quanto non specificato nel presente atto, la fornitura sarà eseguita sotto l'osservanza delle norme contenute: =====

a) nel R.D. 18.11.1923 n. 2440 (legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello stato) e nel relativo "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato" di cui al R.D. 23/05/1924 n. 827 e s.m.i.; =====

a) nel "Regolamento recante norme per l'amministrazione e la contabilità del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco" di cui al D.P.R. 16.12.1999, n. 550, pubblicato nella G.U.R.I. 28.03.2000, n.73, per le parti ancora in vigore; =====

b) nel D.Lgs. n. 50/2016 (Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture) e s.m.i.; =====

c) nelle Linee Guida ANAC.; =====

d) nel Codice Civile e nelle leggi speciali, per quanto non espressamente =====

e) regolato dalle leggi e dai regolamenti di cui ai punti precedenti, in quanto = compatibili con la legge e il Regolamento di Contabilità Generale dello Stato;

f) nella normativa afferente i finanziamenti destinati alle Misure del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, dettagliatamente riportate nella Determina a contrarre prot. DCRSILOG n. 107 del 24.05.2023 allegata al presente atto sotto la lettera "A"; =====

g) nelle altre disposizioni normative già emanate o che saranno emanate in materia fiscale e di contratti di diritto privato; =====

che formano parte integrante del contratto stesso, come se fossero testualmente trascritte o materialmente allegate, senza peraltro allegarle, ai sensi dell'art. 99

del Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, che la Società dichiara di ben conoscere ed accettare senza riserva alcuna. =====

Art. 30 – Clausola di recesso (Decreto Legge n. 95/2012 e s.m.i. articolo 1

c. 3 e c. 13) – Il Dipartimento ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione alla Società con preavviso non inferiore a 15 (*quindici*) giorni e previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'art. 26, co. 1, della legge n. 488 del 23.12.1999, successivamente alla stipula del contratto, siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica, delle condizioni economiche tale da rispettare il limite citato nella predetta legge. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. =====

Art. 31 - Autorizzazione al trattamento dei dati personali - Ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 196/2003 come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ciascuna delle Parti contraenti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati personali, compresa la comunicazione a terzi per finalità annesse, connesse e conseguenti all'esecuzione del presente contratto.

Art. 32 – Allegati al contratto - Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto gli allegati, prodotti in bollo, di seguito indicati: =====

- 1) allegato “A”: Determina a contrarre, prot. n. DCRISLOG 107 del 24.05.2023, composta di n. 7 (*sette*) facciate formato A4; =====
- 2) allegato “B”: Integrazione determina a contrarre, prot. n. DCRISLOG n. 115 del 30.05.2023, composta di n. 7 (*sette*) facciate in formato A4; =====

- 3) allegato “C”: errata corregge determina a contrarre, prot. n. DCRSILOG 240 del 17.11.2023, composta di 1 (*una*) facciata in formato A4; =====
- 4) allegato “D”: Offerta economica della Società acquisita tramite piattaforma informatica A.S.P. di Consip S.p.A. (codice iniziativa n. 3585711), completa del report con le proprietà della firma digitale, composta di n. 8 (*otto*) facciate formato A4; =====
- 5) allegato “E”: Decreto di aggiudicazione, prot. n. DCRISLOG 6 del 17.01.2024, composto di n. 5 (*cinque*) facciate formato A4; =====
- 6) allegato “F”: Dettaglio attività tecniche, composto di n. 1 (*una*) facciata in formato A4; =====
- 7) Allegato “G”: Polizza per la copertura della responsabilità civile professionale n. PI-32883923O0, completa del report con la proprietà delle firme digitali, composta di n. 40 (*quaranta*) pagine in formato A4; =====
- 8) Allegato “H”: Modello di sintesi del D.U.V.R.I., composto di n. 2 (*due*) facciate in formato A4; =====
- 9) allegato “I”: Patto di Integrità, completo del report con la proprietà delle firme digitali delle parti, composto di n. 11 (*undici*) facciate in formato A4; ==

Art. 33 – Clausola finale – Il presente contratto, come concordato, viene sottoscritto congiuntamente dalle parti. =====

Il legale rappresentante della Società, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, co. 2 del C.C. dichiara di approvare ed accettare esplicitamente le clausole contenute negli artt. **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e controllo delle lavorazioni*), **7** (*Collaudo/Verifica di conformità*), **10** (*Penalità*), **13** (*Pagamento - Esigibilità*), **23** (*Controversie contrattuali*), **28** (*Decadenza dei*==

diritti dell'assuntore), **30** (*Clausola di recesso*), del presente contratto, sulle quali da me Ufficiale Rogante viene richiamata la sua attenzione, il cui contenuto la Parte stessa dichiara di ben conoscere ed accettare integralmente e senza riserva alcuna. =====

Art. 34 – Stipula in modalità elettronica – Il presente contratto, ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs 50/2016 viene formato in modalità elettronica con successiva apposizione della firma digitale sia della parte pubblica che di quella privata e, infine, dell'Ufficiale Rogante. Nel caso specifico trova applicazione l'art. 52 bis della legge 89/1913 s.m.i. (Legge notarile) che prevede che le parti possano firmare con firma digitale o con firma elettronica. =====

Io Ufficiale Rogante attesto di aver trasmesso per tempo alle parti, mediante posta elettronica, il testo del presente contratto per la necessaria verifica di conformità alla volontà delle parti stesse. =====

Io Ufficiale Rogante attesto, infine, che il presente contratto è stato sottoscritto in mia presenza, previo accertamento delle identità personali, con firma digitale ai sensi dell'art. 24, del D.Lgs. 07.03.2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e che, prima dell'apposizione della propria firma digitale, ho verificato che le firme digitali delle parti sono valide avendo personalmente accertato la validità dei certificati di firma utilizzati, come si evince dal *report* recante le proprietà delle firme digitali apposte. =====

SOTTOSCRIZIONE

Il presente contratto, da me personalmente redatto sulla scorta della documentazione fornita dalla S.A., si compone - esclusi gli allegati elencati al precedente art. 32 - di n. 46 (*quarantacinque*) fogli uso bollo compilati a

facciata singola, numerati progressivamente dal n.1 al n. 46 compreso, viene da me letto alle parti contraenti che, avendolo riconosciuto in tutto conforme e regolare, lo approvano in ogni sua parte e lo sottoscrivono apponendo le prescritte firme digitali sul contratto stesso formato in modalità digitale, completo degli allegati puntualmente descritti al richiamato art. 32 del presente atto. =====

Io sottoscritto Ufficiale Rogante attesto che le firme digitali delle parti sono state apposte in mia presenza, previo accertamento della identità personale di ciascuna delle predette parti di cui sono certo, avendo i requisiti di legge. ===

PER L'AMMINISTRAZIONE

Dott. Ing. STEFANO MARSELLA (*firmato digitalmente*)

PER LA SOCIETÀ

Dott. Domenico DI NICOLA (*firmato digitalmente*)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Daniela DI VICO (*firmato digitalmente*)

SECONDA SOTTOSCRIZIONE

La Società, con la seconda sottoscrizione, dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Atto e nei suoi Allegati e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. =====

In particolare, dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate ai precedenti artt. **3** (*Importo della fornitura*), **5** (*Sorveglianza e controllo delle lavorazioni*), **7** (*Collaudo/Verifica di conformità*), **10** (*Penalità*), **13** (*Pagamento - Esigibilità*), **23** (*Controversie contrattuali*), **28** (*Decadenza dei diritti dell'assuntore*), **30** (*Clausola di recesso*), del presente

atto. =====

PER LA SOCIETÀ

Dott. Domenico DI NICOLA (*firmato digitalmente*)

L'UFFICIALE ROGANTE

Dott.ssa Daniela DI VICO (*firmato digitalmente*)