



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTO il Decreto n. 104 del 16/05/2023, determina a contrarre con la quale è stata indetta la gara per acquisire 40 Moduli per Antincendio Boschivo scarrabili con relativo impianto di scarramento da caricare su autocarri, da destinare ai servizi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;

VISTA la Richiesta di Conferma prezzi n. Prot. 10651 del 18/04/2023, con la quale l'Amministrazione ha manifestato alla Soc. Divitec S.r.l. l'intendimento di eseguire la fornitura per complementarità, acquistando ulteriori 40 unità, richiedendo altresì la conferma del prezzo, salvo aumento ISTAT e la successiva nota n. 11012 del 21/04/2023 con la quale la Soc. Divitec Srl ha confermato la disponibilità alla fornitura complementare ed il prezzo netto unitario indicato nel contratto sottoscritto in data 15/12/2021, pari a € 70.434,50,00, inclusivo dell'importo unitario netto delle varianti per modifiche migliorative pari ad € 2.437,00 e dell'importo complessivo netto pari ad € 67.997,50, maggiorato quest'ultimo della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo ai sensi di legge, e quindi ad oggi pari a € 77.982,22 (rilevazione ISTAT del mese di marzo 2023)

VISTA la nota prot. n. 111 del 04/05/2023 di richiesta congruità del prezzo offerto inviata al RUP e la nota di riscontro prot. n. 56 del 08/05/2023, acquisita in ingresso, pari data dell'Ufficio Coordinamento Tecnico Logistico AIB, di parere positivo alla congruità del prezzo netto unitario offerto, rivalutato a seguito dell'aggiornamento ISTAT, di € 77.982,22 oltre IVA;

ESAMINATI gli atti di gara, ed accertato l'errore materiale del prezzo nella suddetta Determina a Contrarre n. 104 del 16/05/2023;

DISPONE

l'errata corregge per errata imputazione del prezzo rilevato alla Pag. 4 e 5, e nel Quadro economico complessivo alla Pag. 5;

Pertanto, in riferimento alle Pag. 4 e 5 il seguente testo:

“E' approvato l'aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ufficio Macchinario e Attrezzature, in relazione allo specifico acquisto, di n. 40 moduli per antincendio boschivo scarrabili con relativo impianto di scarramento da caricare su autocarri, da destinare ai servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla la Soc. Divitec Srl al prezzo netto unitario maggiorato della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria ai sensi di legge come previsto nel contratto, e quindi ad oggi pari ad un importo netto unitario di € 77.782,22, per un importo netto complessivo per 40 unità pari a € 3.111.288,80, oltre IVA.”



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

è integralmente sostituito in:

l'aggiornamento della programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi dell'Ufficio Macchinario e Attrezzature, in relazione allo specifico acquisto, di n. 40 moduli per antincendio boschivo scarrabili con relativo impianto di scarramento da caricare su autocarri, da destinare ai servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, dalla la Soc. Divitec Srl al prezzo netto unitario maggiorato della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dell'industria ai sensi di legge come previsto nel contratto, e quindi ad oggi pari ad un importo netto unitario di € 77.982,22, per un importo netto complessivo per 40 unità pari a € 3.119.288,80, oltre IVA.

“Atteso che per le risorse economiche disponibili e per la già citata necessit

à si ritiene necessario procedere all'acquisto di ulteriori n. 40 moduli per antincendio boschivo scarrabili con relativo impianto di scarramento da caricare su autocarri, da destinare ai servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per un importo netto unitario di € 77.782,22, pari ad un importo netto complessivo per 40 unità pari a € 3.111.288,80, oltre IVA, previsione di consegna nel 2023 e nel 2024 e/o annualità successive ed esigibilità nel 2023 per eventuale anticipazione contrattuale e nel 2023 e 2024 e/o annualità successive, in funzione delle consegne;

Ritenuti sussistenti i presupposti giuridici per l'acquisto, in ottemperanza all'art. 63, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di poter effettuare l'acquisto, mediante l'uso della procedura di gara aperta senza previa pubblicazione di un bando di gara (per complementarità), di ulteriori n. 40 moduli per antincendio boschivo scarrabili analoghi a quelli già commissionati con il predetto contratto di fornitura n. 8401 di rep del 15/12/2021 - CIG 8755705C54 - CUP F59J21002110001 stipulato con la Divitec Srl, alle medesime condizioni, e termini di approntamento previsione di consegna nel 2023 e nel 2024 e/o annualità successive ed esigibilità nel 2023 per eventuale anticipazione contrattuale e nel 2023 e 2024 e/o annualità successive, in funzione delle consegne, da recepire in contratto con apposite clausole da concordare con l'impresa fornitrice, per un importo netto unitario di € 77.782,22, per un importo netto complessivo per 40 unità pari a € 3.111.288,80, oltre IVA;”

è integralmente sostituito in:

“Atteso che per le risorse economiche disponibili e per la già citata necessità si ritiene necessario procedere all'acquisto di ulteriori n. 40 moduli per antincendio boschivo scarrabili con relativo impianto di scarramento da caricare su autocarri, da destinare ai servizi del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, per un importo netto unitario di € 77.982,22, pari ad un importo netto complessivo per 40 unità pari a € 3.119.288,80, oltre IVA, previsione di consegna nel 2023 e nel 2024 e/o annualità successive ed esigibilità nel 2023 per eventuale anticipazione contrattuale e nel 2023 e 2024 e/o annualità successive, in funzione delle consegne;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

Ritenuti sussistenti i presupposti giuridici per l'acquisto, in ottemperanza all'art. 63, comma 3 lettera b) del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., di poter effettuare l'acquisto, mediante l'uso della procedura di gara aperta senza previa pubblicazione di un bando di gara (per complementarità), di ulteriori n. 40 moduli per antincendio boschivo scarrabili analoghi a quelli già commissionati con il predetto contratto di fornitura n. 8401 di rep del 15/12/2021 - CIG 8755705C54 - CUP F59J21002110001 stipulato con la Divitec Srl, alle medesime condizioni, e termini di approntamento previsione di consegna nel 2023 e nel 2024 e/o annualità successive ed esigibilità nel 2023 per eventuale anticipazione contrattuale e nel 2023 e 2024 e/o annualità successive, in funzione delle consegne, da recepire in contratto con apposite clausole da concordare con l'impresa fornitrice, per un importo netto unitario di € 77.982,22, per un importo netto complessivo per 40 unità pari a € 3.119.288,80, oltre IVA;”

In riferimento al Quadro economico complessivo riportato alla Pag. 5 il seguente testo:

“Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di € 4.174.787,00 ove trovano capienza le spese di pubblicazione dell'esito della procedura e le spese del contributo dovuto all'A.N.AC. dalla Stazione appaltante, eventuali varianti per modifiche migliorative (tecniche e/o nuove disposizioni legislative intervenute) e altre spese (incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. D.L. 10/09/2021, n. 121). Sinteticamente si riportano gli elementi del quadro economico stimati:

- 1. Entità presunta della fornitura (40 unità) pari € 3.111.288,80 (euro tremilionicientoundicimiladuecentottantotto/80) – importo complessivo netto, con esigibilità nell'anno finanziario 2023 e 2024 e/o annualità successive, in relazione alla consegna delle imbarcazioni;*
- 2. IVA nella misura del 22% dell'importo a base d'asta, pari ad € 684.483,54 (seicentoottantaquattromilaquattrocentottantatre/54);*
- 3. Varianti per eventuali modifiche migliorative e/o intervenute disposizioni legislative in corso d'opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – fino ad un massimo del 10% dello importo netto complessivo a base d'asta) € 311.128,88 (euro trecentoundicimilacentoventotto/88), con esigibilità nell'anno finanziario 2023/2024 e/o annualità successive, in relazione alle eventuali esigenze;*
- 4. Contributo dovuto all'A.N.AC. da parte della Stazione Appaltante € 660,00 (euro seicentosessanta/00), con esigibilità nell'anno finanziario 2023, Delibera n. 621 del 20/12/2022 - Gestione Contributi Gara” (GCG);*
- 5. Spese pubblicazione avviso esito appalto aggiudicato su G.U.R.I. stimate in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), con esigibilità nell'anno finanziario 2023/2024;*
- 6. Accantonamento per art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. D.L. 121 del 10/09/2021 (compreso oneri contributivi al lordo) stimato in € 62.225,78 (euro sessantaduemiladuecentoventicinque/78);*

Il CIG della presente procedura verrà acquisito per il valore complessivo stimato pari ad €



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE LOGISTICHE E STRUMENTALI

3.422.417,68 (euro tremilioniquattrocentoventiduemilaquattrocentodiciassette/68), pari alla sommatoria dei precedenti punti 1) e 3).”

è integralmente sostituito dal seguente:

“Il quadro economico complessivo programmato della fornitura è di € 4.185.507,00 ove trovano capienza le spese di pubblicazione dell’esito della procedura e le spese del contributo dovuto all’A.N.AC. dalla Stazione appaltante, eventuali varianti per modifiche migliorative (tecniche e/o nuove disposizioni legislative intervenute) e altre spese (incentivi art. 113 D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. D.L. 10/09/2021, n. 121). Sinteticamente si riportano gli elementi del quadro economico stimati:

1. Entità presunta della fornitura (40 unità) pari € 3.119.288,80 (euro tremilionicientodiciannovemiladuecentottantotto/80) – importo complessivo netto, con esigibilità nell’anno finanziario 2023 e 2024 e/o annualità successive, in relazione alla consegna delle imbarcazioni;
2. IVA nella misura del 22% dell’importo a base d’asta, pari ad € 686.243,54 (seicentottantaseimiladuecentoquarantatre/54);
3. Varianti per eventuali modifiche migliorative e/o intervenute disposizioni legislative in corso d’opera e/o per circostanze impreviste e imprevedibili (art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. – fino ad un massimo del 10% dello importo netto complessivo a base d’asta) € 311.928,88 (euro trecentoundicimilanovecentoventotto/88), con esigibilità nell’anno finanziario 2023/2024 e/o annualità successive, in relazione alle eventuali esigenze;
4. Contributo dovuto all’A.N.AC. da parte della Stazione Appaltante € 660,00 (euro seicentosessanta/00), con esigibilità nell’anno finanziario 2023, Delibera n. 621 del 20/12/2022 - Gestione Contributi Gara” (GCG);
5. Spese pubblicazione avviso esito appalto aggiudicato su G.U.R.I. stimate in € 5.000,00 (euro cinquemila/00), con esigibilità nell’anno finanziario 2023/2024;
6. Accantonamento per art. 113, comma 2, D.Lgs 50/2016 e s.m.i. D.L. 121 del 10/09/2021 (compreso oneri contributivi al lordo) stimato in € 62.385,78 (euro sessantaduemilatrecentottantacinque/78)”

Il CIG della presente procedura è acquisito per il valore complessivo stimato pari ad € 3.422.417,68 (euro tremilioniquattrocentoventiduemilaquattrocentodiciassette/68).”

Restano confermate e valide tutte le altre condizioni, informazioni e modalità di gara.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Marsella)